

2025 JAN 06.



Iktatószám: IKT-2024-102-11-00158663/0000020
Kedvezményezett neve: **NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM**
Projekt címe: **A foglalkoztatáspolitikai
intézményrendszer adminisztratív
folyamatainak hatékonyabbá tétele**
Projekt azonosítószáma: **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-
2024-00001**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **Nemzeti Fejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért
Felelős Főigazgatóság 1539, Budapest, Pf. 684**
Székhely: **1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.**
Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Greinstetter Balázs**
Azonosító szám (törzs-szám): **850256**
Adószám: **15850258-1-42**

másrészről a(z) **NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1027 Budapest, Csalogány utca 9-11..**
Székhely: **1011 Budapest, Vám utca 5-7.**
Azonosító szám (törzs-szám): **848392**
Adószám: **15848398-2-41**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00005503-06010011**
Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Czomba Sándor, államtitkár, Önálló képviseleti jog**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a **Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz** keretén belül **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24** A foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer adminisztratív folyamatainak hatékonyabbá tétele tárgyú felhívást tett közzé, amelyre Kedvezményezett **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-00001** azonosító számon regisztrált, **2024.07.30.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2024.12.05.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001** azonosító számú, **A foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer adminisztratív folyamatainak hatékonyabbá tétele** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alap Pluszból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 7. sz. melléklete szerinti helyszínek alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Szociális Alap Pluszból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2024.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2029.03.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2 A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: **2029.05.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **8 760 000 000 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-hétszázhatvanmillió** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **8 760 000 000 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-hétszázhatvanmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 6. sz. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **8 760 000 000 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-hétszázhatvanmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100%-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **4 121 690 811 Ft**, azaz **négymilliárd-százhuszonegymillió-hatszázkilencvenezer-nyolcszázötvenegy** forint.

4.5.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja **250000000** forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból **8 760 000 000 Ft, azaz nyolcmilliárd-hétszázhatvanmillió forint nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A Kedvezményezett vállalja a 8. sz. mellékletben meghatározott feltételek teljesítését az egyes feltételek esetében meghatározott határidőknek megfelelően.

Amennyiben a 8. sz. mellékletben meghatározott feltételek a Kedvezményezettnek felróható okból nem vagy csak késedelmesen kerülnek teljesítésre, a Támogató pénzügyi szankciót alkalmazhat, elsődlegesen a projektmenedzsment költség terhére.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: ~~BUDAPEST~~ 2024. év. 12. hónap 16.
napján

dr. Greinstetter Balázs
Nemzeti Fejlesztési Központ

P.H.

Kelt: ~~BUDAPEST~~ 2024. év. 12. hónap 16.
napján

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - Projekt megvalósítási helyszínei
8. melléklet - A Támogató által meghatározott egyéb feltételek
9. melléklet - Konzorciumi megállapodás

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001**
Kedvezményezett: **NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Költség elem	Finanszírozási mód	Mennyiség (db)	Bruttó ár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Szállítói finanszírozás	1	883 144 655	883 144 655
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	2	926 182	1 852 364
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzése	Szállítói finanszírozás	1	915 658 205	915 658 205
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	719 120	719 120
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	A projekt előkészítésével kapcsolatos	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	11 076	11 076

	tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei		Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	1	12 000	12 000			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	1	2 218	2 218			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	6	50 800	304 800			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	6	1 100 000	6 600 000			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	1	33 708 289	33 708 289			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	1	10 000	10 000			

NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	1 286 753	1 286 753
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	7 728	7 728
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	44 256 816	44 256 816
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	3 783	3 783
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Utófinanszírozás	1	50 000 000	50 000 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt menedzsmentjév el kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzs ment költség	Projektmenedzs ment személyi jellegű ráfordítása	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	14 235 000	14 235 000
NEMZETGAZDA	A projekt	Projektmenedzs	Projektmenedzs	Személyi jellegű	Utófinanszírozás	106	35 567	3 770 102

SÁGI MINISZTERIUM	menedzsmen-tjé-v el kapcsolatos tevékenységek	ment költség	ment személyi jellegű ráfordítása	egyéb kifizetések			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt menedzsmen-tjé-v el kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzs- ment költség	Projektmenedzs- ment személyi jellegű ráfordítása	Bérlő költség	106	870 000	92 220 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt menedzsmen-tjé-v el kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzs- ment költség	Projektmenedzs- ment személyi jellegű ráfordítása	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	106	113 100	11 988 600
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt menedzsmen-tjé-v el kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzs- ment költség	Projektmenedzs- ment személyi jellegű ráfordítása	Bérlő költség	1	95 265 000	95 265 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Kis értékű eszközök	1	189 160	189 160
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Kis értékű eszközök	1	201 273	201 273

NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Kis értékű eszközök	Utófinanszírozás	1	179 900	179 900
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Kis értékű eszközök	Utófinanszírozás	1	229 074	229 074
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Kis értékű eszközök	Utófinanszírozás	1	145 106	145 106
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Kis értékű eszközök	Utófinanszírozás	1	160 997	160 997
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Kis értékű eszközök	Utófinanszírozás	1	150 000	150 000
NEMZETGAZDA	Projekt szakmai	Szakmai	Szakmai	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	9 750 000	9 750 000

SÁGI MINISZTERIUM	megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 137 906	5 137 906
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	36 681 750	36 681 750
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 344 808	2 344 808
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 070 870	6 070 870
NEMZETGAZDA SÁGI	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	39 015 000	39 015 000

MINISZTERIUM	n közreműködő munkatársak	közreműködő munkatársak költségei	kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás				
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	51	769 243	39 231 393
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	756	700 000	529 200 000
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	1	5 414 500	5 414 500
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	1	8 814 148	8 814 148
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	51	57 836	2 949 636



munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás				
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 870 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1 375 662
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségek	Utófinanszírozás	31 200 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	6 750 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	14 742 000

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	14 400 000	14 400 000
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	2 000 000	2 000 000
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	756	35 567	26 888 652
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérek	Utófinanszírozás	1	42 960 276	42 960 276
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 515 768	6 515 768

NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 048 795	6 048 795
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	4 700 657	4 700 657
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	6 960 000	6 960 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 481 500	2 481 500
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	51	791 000	40 341 000
NEMZETGAZDA	Projekt szakmai	Szakmai	Szakmai	Munkáltatót	Utófinanszírozás	768	91 000	69 888 000

SÁGI MINISZTERIUM	megvalósításába n közreműködő munkatársak	megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	terhelő adók és járulékok			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	1	33 625 779	33 625 779
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	1	12 240 000	12 240 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	3 811 400	3 811 400
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	51	168 000	8 568 000
NEMZETGAZDA SÁGI	Projekt szakmai megvalósításába	Szakmai megvalósításban	Szakmai megvalósításhoz	Célfeladat	1	4 998 000	4 998 000



MINISZTERIUM	n közreműködő munkatársak	közreműködő munkatársak költségei	kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás				
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 099 392
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	33 106 089
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	51	276 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	51	119 340
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	12	700 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás				8 400 000

munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás				
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1 40 485 000 40 485 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1 6 120 000 6 120 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1 6 181 500 6 181 500
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1 30 630 600 30 630 600
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1 5 331 950 5 331 950

	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 507 694	2 507 694
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 507 694	2 507 694
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 208 000	2 208 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 301 522	2 301 522
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Bérek	Utófinanszírozás	126	900 000	113 400 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	1 331 950	1 331 950

NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 487 725	6 487 725
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	33 150 000	33 150 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	1 044 400	1 044 400
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 794 620	5 794 620
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1700	3 500	5 950 000
NEMZETGAZDA	Projekt szakmai	Szakmai	Szakmai	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	39 576 000	39 576 000

SÁGI MINISZTERIUM	megvalósításába n közreműködő munkatársak	megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás				
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	850 000 850 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	4 056 000 4 056 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	126	35 567 4 481 442
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	14 208 000 14 208 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségek	Utófinanszírozás	51	700 000 35 700 000

MINISZTERIUM	n közreműködő munkatársak	közreműködő munkatársak költségei	kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás				
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	2 527 584	2 527 584	
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	2 210 000	2 210 000	
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	51	650 000	33 150 000	
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	6 103 528	6 103 528	
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	13 005 000	13 005 000	

	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás				
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	10 268 459
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 248 851
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 459 583
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	36 122 356
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	3 400 000

NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	36 050 580	36 050 580		
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Bérköltség	Utófinanszírozás	51	750 000	38 250 000		
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	163 174 036	163 174 036		
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	51	120 380	6 139 380		
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	51	21 000	1 071 000		

NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	51	650 000	33 150 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 584 835	5 584 835
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 789 116	6 789 116
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	1 176 285	1 176 285
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 342 328	6 342 328
NEMZETGAZDA	Projekt szakmai	Szakmai	Szakmai	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	36 452 071	36 452 071

SÁGI MINISZTERIUM	megvalósításába n közreműködő munkatársak	megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás				
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlőtség	Utófinanszírozás	1	1 092 010 859
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 992 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlőtség	Utófinanszírozás	1	29 198 901
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	3 013 966
NEMZETGAZDA SÁGI	Projekt szakmai megvalósításába	Szakmai megvalósításban	Szakmai megvalósításhoz	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	6 358 000

MINISZTERIUM	n közreműködő munkatársak	közreműködő munkatársak költségei	kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás				
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	1 776 425
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	1 226 806
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	1 144 537
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	2 000 000

	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség		Utófinanszírozás	Útiköltsége			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM				1	2 473 860	2 473 860			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1	1 240 284	1 240 284			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1	1 924 725	1 924 725			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1	1 525 710	1 525 710			
NEMZETGAZDA	Projekt szakmai	Szakmai	Szakmai	1	1 224 386	1 224 386			

SÁGI MINISZTERIUM	megvalósításában közreműködő munkatársak	megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	1	602 456	602 456
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	1	602 456	602 456
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	1	1 707 924	1 707 924
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	40	423 500	16 940 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	1	3 002 554	3 002 554

munkatársak	munkatársak költségei	útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	953 640	
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	953 640	953 640
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	2 009 095	2 009 095
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	1 414 019	1 414 019
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	392 721	392 721

[illegible]

SÁGI MINISZTERIUM	szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	tevékenységek	Utófinanszírozás	2	70 200	140 400
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	2	70 200	140 400
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	174 300	174 300
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	64 276	64 276
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	2	14 000	28 000
NEMZETGAZDA SÁGI	A projekt szakmai	Szakmai megvalósításhoz	Szakmai megvalósításhoz	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	90 000	90 000



MINISZTERIUM	megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	kapcsolódó egyéb költségek	kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	385 278	385 278
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	385 278	385 278
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	2	158 823	317 646
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	17 647	17 647
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	528 000	528 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	114 300	114 300

	I kapcsolatos egyéb költségek	egyéb költségek	egyéb költségek				
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	61 051
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	660 400
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	310 833
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	92 837
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	54 000

	egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	28 000	28 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	28 000	28 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	14 000	14 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	600 000	600 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	2	30 000	60 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Informaticai fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások	Szállítói finanszírozás	1	2 500 000 000	2 500 000 000

NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Informatikai fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások	Utófinanszírozás	1	18 415 000	18 415 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Informatikai fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások	Utófinanszírozás	1	184 785 000	184 785 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Minőségbiztosítá s	Utófinanszírozás	1	201 295 000	201 295 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Utófinanszírozás	1	18 796 000	18 796 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Utófinanszírozás	1	18 247 591	18 247 591
NEMZETGAZDA	A projekt	Szakmai	Képzéshez	Képzéshez	Utófinanszírozás	1	13 589 000	13 589 000

SÁGI MINISZTERIUM	szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	kapcsolódó költségek	kapcsolódó költségek			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	1	9 328 728	9 328 728
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	25 400	25 400
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	2	6 350	12 700
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	15 875	15 875
NEMZETGAZDA SÁGI	A projekt szakmai	Szakmai tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság	1	126 850	126 850

MINISZTERIUM	megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	biztosításának költsége	biztosításának előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	7 620	7 620
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	7 620	7 620
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	12 674	12 674
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	6 950	6 950
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	5 480	5 480
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	8 242	8 242

I kapcsolatos egyéb költségek	szolgáltatások költségei	költsége	költsége	Utófinanszírozás	1	11 430	11 430
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	11 430	11 430
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	9 906	9 906
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	8 255	8 255
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	2	6 350	12 700
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	6 160	6 160

	egyéb költségek	költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	18 796	18 796
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	18 796	18 796
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	6 858	6 858
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	3 155	3 155
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	14 000	14 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	11 999	11 999

NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTÉRIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	19 413	19 413
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTÉRIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	10 973	10 973
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTÉRIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	2 713 521	2 713 521
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTÉRIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	2 937 523	2 937 523
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTÉRIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	21 574 105	21 574 105
NEMZETGAZDA	A projekt	Szakmai	Marketing,	Marketing,	Utófinanszírozás	1	3 668 323	3 668 323

SÁGI MINISZTERIUM	szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	2 801 890	2 801 890
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	2 801 890	2 801 890
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	1 891 320	1 891 320
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	53 600 350	53 600 350
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	15 138 400	15 138 400
NEMZETGAZDA SÁGI	A projekt szakmai	Szakmai tevékenységek	Marketing, kommunikációs	Utófinanszírozás	1	3 625 583	3 625 583

MINISZTERIUM	megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	szolgáltatások költségei	szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	3 934 987	3 934 987
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	3 934 987	3 934 987
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	12 257 276	12 257 276
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	6	345 440	2 072 640
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	2 580 000	2 580 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	8 343 461	8 343 461



	I kapcsolatos egyéb költségek	szolgáltatások költségei	költségei	költségei			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 501 440	1 501 440
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 770 816	1 770 816
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	4 791 200	4 791 200
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	4 064 000	4 064 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	7 574 092	7 574 092

	egyéb költségek	költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	10 555 250	10 555 250
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	10 555 250	10 555 250
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	18 531 217	18 531 217
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	60 967	60 967
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	1	12 700 000	12 700 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	3 303 582	3 303 582
NEMZETGAZDA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	208 109 457	208 109 457

[illegible]

SÁGI MINISZTERIUM	adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	költség	költség	költség			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	1	782 744	782 744
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	1	676 213	676 213
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	1	1 470 000	1 470 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	51	5 000	255 000
NEMZETGAZDA SÁGI	Általános (rezsi), adók, közterhek	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	1	233 280	233 280

MINISZTERIUM	(ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség				
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	1	133 606	133 606
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	51	5 000	255 000
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	48	2 855	137 040
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	51	3 868	197 268
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	1	716 192	716 192

[illegible]

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	8 760 000 000
Projekt elszámolható költsége	8 760 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	8 760 000 000

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	Projekt Irányítási Bizottság létrejötte, Folyamat hatékonyabbá tételét célzó tanácsadói szolgáltatást tartalmazó vállalkozói szerződés megkötése	2024.12.31	Projekt Irányítási Bizottság ügyrendjének elkészítése, Tanácsadói vállalkozói szerződés	402 255 440
2	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer tervezési folyamata I.	2025.06.30	Tervezési dokumentáció, amely tartalmazza az alábbiakat: Előkészítő projekt eredményeinek aktualizálásával új ügyfélkezelési és adattárház működési koncepció, aktualizált folyamatkatalógus; Jogszabályi kötelezettségből adódó adatkapcsolatok biztosítását szolgáló specifikációk; Integrációs stratégia; Igazgatási rendszerterv;	508 680 912

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer tervezési folyamata II.	2026.06.30	Az új ügyfélkezelési rendszer fejlesztésére vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány; Fejlesztési beszerzés megindításához szükséges műszaki leírás	672 361 824
4	Az EURES szolgáltatásnyújtásra vonatkozó módszertani útmutatók, szakmai eljárásrendek	2026.12.31	Módszertani útmutató és eljárásrend	1 008 680 912
5	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer bevezetésének képzési módszertana	2027.09.30	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer bevezetésének képzési módszertana	590 821 368
6	Infrastruktúra beszerzés	2028.06.30	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszerhez szükséges hardver és szoftverelemek rendelkezésre állnak, a végső architektúra	3 091 678 184

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási terv tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
7	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer Felhasználói Kézikönyve	2028.12.31	rendelkezésre áll. Új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer Felhasználói Kézikönyve	1 008 680 912
8	A letesztelt, teljeskörűen migrált, teljes funkcionálissal működő, éles új integrált ügyfélkezelési rendszer elindítása; A rendszerátállítás sikerességének értékelését bemutató értékelő tanulmány	2029.03.31	Új, moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer átvételi jegyzőkönyv a teljes funkcionálissá, migrált, élesített rendszerről; Értékelő tanulmány	1 476 840 448

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-00001
Kedvezményezett: NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A fővárosban az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva	1	fő	-

		vannak.			
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
2	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző	A vármegyében az EURES	1	fő	-

	foglalkoztatása	szolgáltatások biztosítva vannak.			
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
1	Projekt Irányítási Bizottság ügyrend	Létrejön a Projekt Irányítási Bizottságának ügyrendje.	1	db	-

1	Tanácsadói vállalkozói szerződés	Létrejön a tanácsadói vállalkozói szerződés.	1	db	-
4	Módszertani útmutató és eljárásrend	Elkészül az EURES projekthez kapcsolódó módszertani útmutató és eljárásrend.	1	db	-
5	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer bevezetésének képzési módszertana	Elkészül az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer bevezetésének képzési módszertana.	1	db	-
2	Tervezési dokumentáció	Előkészítő projekt eredményeinek aktualizálásával új ügyfélkezelési és adattárház működési koncepció, aktualizált folyamatkatalógus; Jogszabályi kötelezettségből adódó adatkapcsolatok biztosítását szolgáló specifikációk; Integrációs stratégia;	1	db	-

		Igazgatási rendszerterv; Az új ügyfélkezelési rendszer fejlesztésére vonalkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány.			
2	Fejlesztési beszerzés megindításához szükséges műszaki leírás	Fejlesztési beszerzés megindításához szükséges műszaki leírás	1	db	-
3	Logikai és fizikai rendszerterv	Elkészít a logikai és fizikai rendszerterv.	1	db	-
6	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszerhez szükséges hardver és szoftverelemek rendelkezésre állnak, a végső architektúra rendelkezésre áll	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszerhez szükséges hardver és szoftverelemek rendelkezésre állnak, a végső architektúra rendelkezésre áll.	1	egység	műszaki paraméterezés szerint
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző	A vármegyében az EURES	1	fő	-

	foglalkoztatása	szolgáltatások biztosítva vannak.			
7	Új moduláris integrált ügyfélkezelés rendszer Felhasználói Kézikönyve	Létrejön az új moduláris integrált ügyfélkezelés rendszer Felhasználói Kézikönyve.	1	db	-
8	Új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer átvételi jegyzőkönyv a teljes funkcionalitású, migrált, élesített rendszerről	Létrejön az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer átvételi jegyzőkönyve a teljes funkcionalitású, migrált, élesített rendszerről.	1	db	-
8	Értékelő tanulmány	Létrejön az értékelő tanulmány.	1	db	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001
Kedvezményezett: NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

A projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fenntarthatósági képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma	Fő	-	-	2029.03.31	29	29	29
Az esélyegyenlőségi szemléletformáló akciókban résztevők száma	Fő	-	-	2029.03.31	43	43	43
Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (képző, fejlesztő munkatársak)	Fő	-	-	2029.03.31	7	7	7
Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (nemek közötti esélyegyenlőség)	Fő	-	-	2029.03.31	1	1	1
Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók	Fő	-	-	2029.03.31	24	24	24

Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
száma (vezetők, munkatársak)							
Kilépéskor képesítést szerző résztevő (nő, kevésbé fejlett régiók)	Fő	-	-	2029.03.31	175	175	175
Képzésen való részvétel érdekében munkaidő kedvezményben részesülő munkavállalók száma - nő	Fő	-	-	2029.03.31	1	1	1
Környezetvédelmi szemléletformáló akciókban résztevők száma	Fő	-	-	2029.03.31	52	52	52
Új vagy korszerűsített kerékpártárolói férőhelyek száma	Darab	-	-	2029.03.31	1	1	1

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**

A GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001 azonosító számú A foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer adminisztratív folyamatainak hatékonyabbá tétele című projekt tekintetében NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés és tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Folyamat- és Informatikai fejlesztést támogató tanácsadás (NGM)	Szolgáltatás	147 245 000	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Komplex kommunikációs és médiaügynökségi szolgáltatás	Szolgáltatás	146 932 421	-
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Hosszú távú fejlesztési folyamat (EURES) munkacélú kizsákmányolás megelőzése érdekében - NGM	Szolgáltatás	15 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Speciális tréning, kompetenciamérés és fejlesztés, EURES-tanácsadóknak (NGM)	Szolgáltatás	15 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Tananyagfejlesztés (EURES) és tájékoztatáshoz	Szolgáltatás	7 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

	z kapcsolódó szakértői tevékenység (NGM)			
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Felmérés, mobilitási kutatás és tanulmány készítése (EURES) - NGM	Szolgáltatás	10 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Rendezvénysz ervezési szolgáltatások beszerzése (EURES) - NGM	Szolgáltatás	25 805 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Kutatás, tanulmánykész ítés az IT- fejlesztéshez kapcsolódóan (NGM)	Szolgáltatás	15 000 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Infrastruktúra tervezés és alkalmazás fejlesztés megvalósítása - NISZ	Szolgáltatás	2 500 000 000	Uniós ért.határ - Tárgyalásos (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Minőségbiztosít ás IT - fejlesztéshez (NGM)	Szolgáltatás	118 110 000	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	CSCSVKH_Mo biltelefon beszerzés	Árubeszerzés	114 257	Egyéb
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Felhőautomatiz ációs szoftver licencek KAK környezetben	Árubeszerzés	8 626 662	Egyéb
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Oracle adatbázis licenzek beszerzése - NISZ	Árubeszerzés	754 046 604	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI	Mentési	Árubeszerzés	70 271 976	Uniós ért.határ -

MINISZTERIUM	kapacitás bővítés szállítása KAK környezetben	s		Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Számítási kapacitások beszerzése, tároló és mentési tároló (VTL) bővítés szállítása - NISZ	Árubeszerzé s	883 144 655	Uniók ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Virtualizációs licenz előfizetés szállítása KAK környezetben - NISZ	Árubeszerzé s	30 115 680	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	SZSZBVKH G+322 toner beszerzés	Árubeszerzé s	133 858	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	ZVKH_papír irodaszer	Árubeszerzé s	585 317	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	VEVMKH_mob iltelefon beszerzés	Árubeszerzé s	126 870	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	GYMSVKH_pa pír irodaszer	Árubeszerzé s	463 556	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Microsoft Windows Datacenter licenck beszerzése KAK környezetben	Árubeszerzé s	19 898 752	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Rancher integráció - konténer futtató környezet és operációs rendszer	Árubeszerzé s	19 166 636	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)

	előfizetések beszerzése - NISZ			
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	SZSZBVKH GINOP_Plusz- 3.2.2-24 projekt Papír és irodaszer beszerzése	Árubeszerzés	256 480	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzések (NGM) - 2 db laptop	Árubeszerzés	1 600 000	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001**
Kedvezményezett: **NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
1027. Budapest, Csalogány utca 9-11., 13837 hrsz.	Igen
8900. Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44., 3226/5/A4 hrsz.	Nem
5600. Békéscsaba, Árpád sor 2/6., 44/2 hrsz.	Nem
6722. Szeged, Rákóczi tér 1., 3072/2 hrsz.	Nem
7621. Pécs, Király utca 46., 17324/2 hrsz.	Nem
7400. Kaposvár, Fő u. 37-39., 372/3 hrsz.	Nem
7100. Szekszárd, Szent István tér 11-13., 2703 hrsz.	Nem
7100. Szekszárd, Augusz Imre utca 7., 1921/2 hrsz.	Nem
4024. Debrecen, Piac utca 42-48., 9058 hrsz.	Nem
5000. Szolnok, Kossuth út 6-8., 806 hrsz.	Nem
4400. Nyíregyháza, Hősök tere 5., 221 hrsz.	Nem
4400. Nyíregyháza, Hősök tere 9., 292/1 hrsz.	Nem
3530. Miskolc, Mindszent tér 3., 6942/1 hrsz.	Nem
3300. Eger, Kossuth Lajos utca 9., Eger belterület 4967 hrsz.	Nem
3100. Salgótarján, Alkotmány út 11., 1788 hrsz.	Nem
8000. Székesfehérvár, Sörház tér 1., 4255/1 hrsz.	Nem
2800. Tatabánya, Bárdos László utca 2., 2705/9 hrsz.	Nem
8200. Veszprém, Batsányi János utca 5., 3941 hrsz.	Nem
1117. Budapest, Fehérvári út 70., 3893 hrsz.	Nem
1121. Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33., 9121/8 hrsz.	Nem
1082. Budapest, Kisfaludy utca 11., 35628 hrsz.	Nem
1117. Budapest, Karinthy Frigyes út 3., 4271 hrsz.	Nem
1149. Budapest, Róna utca 52-80., 31951/4 hrsz.	Nem
1117. Budapest, Neumann János utca 1., 4082/21/A hrsz.	Nem

1094. Budapest, Balázs Béla utca 35., 37778 hrsz.	Nem
9021. Győr, Jókai utca 12., 7133 hrsz.	Nem
9700. Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 9., 6715 hrsz.	Nem
9700. Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., 6271 hrsz.	Nem
6000. Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., 3340/2 hrsz.	Nem
6000. Kecskemét, Klapka utca 34., 913/4; 913/3 hrsz.	Nem

TÁMOGATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**

1. A Támogató feltételül szabja a soron következő módosítási igény során a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal vonatkozásában a Dr. Tózsér Zsolt képviselők között történő feltüntetését a képviselők funkcióban, valamint ennek megfelelően az összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltését a szerződés hatályba lépéséig.

Továbbá a Támogató feltételül szabja a soron következő szerződésmódosítás során a Vas Vármegyei Kormányhivatal vonatkozásában Dr. Orbán István képviselők funkcióban történő rögzítését, valamint a NISZ Zrt. vonatkozásában Vetési Iván képviselők funkcióba való rögzítését.

2. A Támogató feltételül szabja az a Monitoring mutatók funkcióban a Kilépéskor képesítést szerző résztvevő megnevezésű indikátor esetén a férfiakra vonatkozó adatok rögzítését (cél dátuma, cél változás, cél összváltozás, cél kumulált) a hatályba lépést követő 30 napon belül.

3. A Támogató feltételül szabja a Megvalósíthatósági Tanulmány 5.1 fejezetéhez kapcsolódóan az alábbiak figyelembevételét: Felhívjuk szíves figyelmüket a Pályázati Felhívás 2. oldalán található „Hol valósítható meg a projekt?” bekezdésre: „Országos hatáskörű projekt. A területi célzás egy egységes rendszerfejlesztés esetében nem lehetséges. Mindazonáltal a négy leghátrányosabb helyzetű régió is részesedik a fejlesztés eredményeiből, a pénzügyi részesedésüket az álláskereső területi eloszlása alapján végzett arányosítással kerül kimutatásra.

4. A Támogató feltételül szabja a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei és a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal tekintetében az EURES ügyintézők bemutatását és a kapcsolódó releváns dokumentumok megküldését (Önéletrajz, kinevezési okirat), amint kinevezésre kerülnek.

Továbbá a Támogató feltételül szabja a Nemzetgazdasági Minisztérium tekintetében a projektmenedzser és a pénzügyi menedzser bemutatását és a kapcsolódó releváns dokumentumok megküldését (Önéletrajz, kinevezési okirat), amint kinevezésre kerülnek.

5. A Támogató feltételül szabja a soron következő módosítási igény során a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal tekintetében marketing és kommunikációs szolgáltatások-18 531 217 Ft összegű költségátvitel esetében piacfelmérés rögzítését.

Továbbá a Támogató feltételül szabja a soron következő módosítási igény során a Nemzetgazdasági Minisztérium tekintetében az alábbi költségátvitelhez kapcsolódóan piacfelmérés rögzítését:

- Projektszintű könyvvizsgálat költsége- 12 700 000 Ft;

- Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei- 4 064 000 Ft, 53 600 350 Ft összegű költségátvitel;

- Képzéshez kapcsolódó költségek- 13 589 000 Ft és 9 328 728 Ft összegű költségátvitel;

- Egyéb szakértői szolgáltatás költségei- 18 247 591 Ft összegű költségátvitel esetében.

6. A Támogató feltételül szabja a Baranya Vármegyei Kormányhivatal vonatkozásában a kommunikációs terv kiegészítését és annak csatolását a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül az alábbiak szerint:

- Sajtónyilvános esemény (időbeni ütemezés, megvalósítási paraméterek)

A projekt előrehaladásával a kommunikációs anyagok látványtervét megjelenés előtt szükséges megküldeni arculati és tartalmi jóváhagyásra az irányító hatóság részére.

- Meghívó, jelenléti ív

- Tájékoztató tábla

- Sajtóközlemények

- Eredménykommunikációs fotóanyag

(a projekt kommunikációja Stock fotókkal, AI képekkel is kiegészülhet)

- Roll up

- Honlap tájékoztató szövege és a kedvezményezett infoblokk elhelyezésének módja.

Továbbá a Támogató feltételül szabja a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal vonatkozásában a módosított kommunikációs terv csatolását a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül.