



NEMZETI FEJLESZTÉSI KÖZPONT
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI
PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT
FELELŐS FŐIGAZGATÓSÁG

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Budapest
Vám utca 5-7.
1011

IKTATÓSZÁM: VFK_GFP_KPVF/12211/2025

Budapest, 2025.12.17.

TÁRGY: Aláírt támogatási szerződés megküldése

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001** azonosító számú pályázatához kapcsolódó Támogatási Szerződés aláírása megtörtént. A dokumentum 1 eredeti példányát e levél mellékleteként küldjük.

Tisztelettel:


Darók Adrienn
osztályvezető

Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős
Főigazgatóság

MELLÉKLET:

- Támogatási Szerződés valamennyi fél által aláírt példánya

Iktatószám: **IKT-2024-102-11-00158663/0000246**

Kedvezményezett neve: **NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM**

Projekt címe: **A foglalkoztatáspolitikai
intézményrendszer adminisztratív
folyamatainak hatékonyabbá tétele**

Projekt azonosítószáma: **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-
2024-00001**

NFK-GFP-KYVF/118/1/2025

IKT-2024-102-11-00158663/0000250

Támogatási Szerződés

1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva



IA20250000033209

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **Nemzeti Fejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért
Felelős Főigazgatóság 1539, Budapest, Pf. 684**
Székhely: **1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.**
Aláírásra jogosult képviselője: **Barkóczi Barbara**
Azonosító szám (törzs-szám): **850256**
Adószám: **15850258-1-42**

másrésről a(z) **NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1027 Budapest, Csalogány utca 9-11..**
Székhely: **1011 Budapest, Vám utca 5-7.**
Azonosító szám (törzs-szám): **848392**
Adószám: **15848398-2-41**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00005503-06010011**
Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Czomba Sándor, államtitkár, Önálló képviseleti jog**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a **Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz** keretén belül **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24 A foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer adminisztratív folyamatainak hatékonyabbá tétele** tárgyú felhívást tett közzé, amelyre Kedvezményezett **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001** azonosító számon regisztrált, **2024.07.30.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2024.12.05.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001** azonosító számú, **A foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer adminisztratív folyamatainak hatékonyabbá tétele** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alap Pluszból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. 2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 7. sz. melléklete szerinti helyszínek alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. 2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Szociális Alap Pluszból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2024.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2029.03.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2 A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: **2029.05.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **8 760 000 000 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-hétszázhatvanmillió** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **8 760 000 000 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-hétszázhatvanmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 6. sz. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **8 760 000 000 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-hétszázhatvanmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100%-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **4 118 464 404 Ft**, azaz **négymilliárd-száztizennyolcmillió-négy százhatvannégyezer-négy százhatvan** forint.

4.5.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja **250000000** forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból **8 760 000 000 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-hétszázhatvanmillió forint nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A Kedvezményezett vállalja a 8. sz. mellékletben meghatározott feltételek teljesítését az egyes feltételek esetében meghatározott határidőknek megfelelően.

Amennyiben a 8. sz. mellékletben meghatározott feltételek a Kedvezményezettnek felróható okból nem vagy csak késedelmesen kerülnek teljesítésre, a Támogató pénzügyi szankciót alkalmazhat, elsődlegesen a projektmenedzsment költség terhére.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.5. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


.....
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: 2025. év hónap napján
* 4. *


.....
Barkóczy Barbara
Nemzeti Fejlesztési Központ
P.H.
2025. DEC. 17
Kelt: 2025. év hónap napján
Gazdaságfejlesztési Központ
Felelős Főigazgatói Titkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - Projekt megvalósítási helyszínei
8. melléklet - A Támogató által meghatározott egyéb feltételek
9. melléklet - Konzorciumi megállapodás

1. sz. melléklet
1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001
Kedvezményezett: NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Költség elem	Finanszírozási mód	Mennyiség (db)	Bruttó ár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítési költségek	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	2	50 800	101 600
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítési költségek	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	2	1 879 000	3 758 000
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérléscikk	Utófinanszírozás	1	36 122 356	36 122 356
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 509 781	5 509 781

TAL	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás			
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	3 439 525	3 439 525
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	3 400 000	3 400 000
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	1	1 224 386	1 224 386
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások	Utófinanszírozás	6	345 440	2 072 640
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósítására	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások	Utófinanszírozás	1	14 000	14 000

TAL	I kapcsolatos egyéb költségek	szolgáltatások költségei	költségei	költségei	Utófinanszírozás	1	4 052 712	4 052 712
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	4 052 712	4 052 712
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Utófinanszírozás	1	50 000	50 000
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Utófinanszírozás	51	5 000	255 000
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 789 116	6 789 116
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	9 750 000	9 750 000

KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	költségei	ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 344 808	2 344 808	2 344 808
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 344 808	2 344 808	2 344 808
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségek	Utófinanszírozás	1	40 485 000	40 485 000	40 485 000
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Utiköltségek	Utófinanszírozás	1	602 456	602 456	602 456
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	17 647	17 647	17 647

BORSOD- ABAÚJ- ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	10 973	10 973
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVA TALA	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	31 200 000	31 200 000
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVA TALA	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	4 056 000	4 056 000
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVA TALA	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 208 000	2 208 000
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVA TALA	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	953 640	953 640

	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartás költség	Kötelezően előírt nyilvántartás költség	Utófinanszírozás			
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartás költség	Kötelezően előírt nyilvántartás költség	Utófinanszírozás	1	8 255	8 255
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	21 574 105	21 574 105
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	36 452 071	36 452 071
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Utiköltsége	Utiköltsége	Utófinanszírozás	1	1 405 519	1 405 519
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Horizontális tevékenységek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	600 000	600 000

	egyéb költségek									
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	7 480	7 480			7 480
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	18 526 891	18 526 891			18 526 891
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	2 999 539	2 999 539			2 999 539
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezszi) költség	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	1	8 500	8 500			8 500
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	3 013 966	3 013 966			3 013 966

BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétség	Utófinanszírozás	51	650 000	33 150 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	50	281 520	14 076 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	51	120 380	6 139 380
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utiköltsége	Utófinanszírozás	1	1 776 425	1 776 425
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításába kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	54 000	54 000

BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	19 413	19 413
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	1 770 816	1 770 816
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzé s költségei	Utófinanszírozás	1	145 106	145 106
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Bérrköltség	Utófinanszírozás	51	750 000	38 250 000
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Célfeladat	Utófinanszírozás	51	168 000	8 568 000
CSONGRÁD-	Projekt szakmai	Szakmai	Személyi jellegű	Utófinanszírozás	51	21 000	1 071 000

CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	megvalósításába közreműködő munkatársak	megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	egyéb kifizetések				
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	51	119 340	6 086 340
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	3 002 554	3 002 554
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	28 000	28 000
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	14 000	14 000
CSONGRÁD-	A projekt	Szakmai	Marketing,	Marketing,	Utófinanszírozás	1	2 580 000	2 580 000

CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	szakmai megvalósításába I kapcsolatos egyéb költségek	tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	kommunikációs szolgáltatások költségei	kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	51	5 000	255 000
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	1	179 900	179 900
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzé s költségei	Eszközbeszerzés s	Utófinanszírozás	1	10 000	10 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	33 106 089	33 106 089
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérl költség	Utófinanszírozás	1	1 870 000	1 870 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	1 870 000	1 870 000

FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	költségei	ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 099 392	5 099 392		
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	6 120 000	6 120 000		
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	2 564 450	2 564 450		
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	660 400	660 400		
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva I kapcsolatos	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	17 780	17 780		

FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	egyéb költségek A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	8 782 858	8 782 858
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	1 455 525	1 455 525
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	1	133 606	133 606
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	1 007 353	1 007 353
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	14 400 000	14 400 000


GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	1 238 725	1 238 725	1 238 725
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	51	650 000	650 000	33 150 000
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáztatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 367 288	6 367 288	6 367 288
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Úti költség	Utófinanszírozás	1	392 721	392 721	392 721
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	92 837	92 837	92 837

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	11 999	11 999
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	2 713 521	2 713 521
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	1	625 556	625 556
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	1 331 950	1 331 950
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	1	36 681 750	36 681 750
HAJDÚ-BIHAR	Projekt szakmai	Szakmai	Munkáltatót	Utófinanszírozás	1	6 103 528	6 103 528

VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	megvalósításába n közreműködő munkatársak	megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	terhelő adók és járadékok				
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	1	10 268 459	10 268 459	10 268 459
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	1	1 525 710	1 525 710	1 525 710
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	1	174 300	174 300	174 300
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	2	6 350	6 350	12 700
HAJDÚ-BIHAR	A projekt	Szakmai	Marketing,	Marketing,	1	3 668 323	3 668 323	3 668 323

VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	szakmai megvalósításába kapcsolatos egyéb költségek	tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	kommunikációs szolgáltatások költségei	kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható AFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	233 280	233 280
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzé s költségei	Eszközbeszerzé s	Utófinanszírozás	229 074	229 074
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	7 728	7 728
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	769 243	39 231 393
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	57 836	2 949 636

HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	költségei Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	ráfordítás Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	8 814 148	8 814 148
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 515 768	6 515 768
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	1 924 725	1 924 725
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	61 051	61 051
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	8 242	8 242



	egyéb költségek	költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás			
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	60 967	60 967
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás	51	3 868	197 268
JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	30 630 600	30 630 600
JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	2 527 584	2 527 584
JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő	Szakmai megvalósításban közreműködő	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	12 240 000	12 240 000

VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás				
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 048 795
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	2 190 758
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	114 300
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhöz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	6 858

TAL	JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításába kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	2 937 523	2 937 523
TAL	JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	3 303 582	3 303 582
TAL	KOMÁROM- ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1700	3 500	5 950 000
TAL	KOMÁROM- ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	2 301 522	2 301 522
TAL	KOMÁROM- ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő	Szakmai megvalósításban közreműködő	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 414 500	5 414 500

KORMÁNYHIVATAL	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás				
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	51	700 000 35 700 000
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	6 294 917 6 294 917
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	385 278 385 278
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhöz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	18 796 18 796
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI	A projekt szakmai megvalósítására	Szakmai tevékenységekhöz kapcsolódó egyéb költségek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások	Marketing, kommunikációs szolgáltatások	Utófinanszírozás	1	3 934 987 3 934 987

KORMÁNYHIVATAL	I kapcsolatos egyéb költségek	szolgáltatások költségei	költségei	költségei	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	költségei	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	757 268	2	1 514 536
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	35 567	106	3 770 102
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	113 100	106	11 988 600
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	870 000	106	92 220 000
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	700 000	756	529 200 000
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	900 000	126	113 400 000

	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás					
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	126	117 000	14 742 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	126	35 567	4 481 442
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	12	700 000	8 400 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	768	91 000	69 888 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	756	35 567	26 888 652

NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai ráfordítás megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	40	423 500	16 940 000			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Informatikai fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások	Utófinanszírozás	1	172 275 500	172 275 500			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Minőségbiztosítá s	Utófinanszírozás	1	201 155 300	201 155 300			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Utófinanszírozás	1	18 796 000	18 796 000			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva I kapcsolatos	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások	Egyéb szolgáltatási költségek	Utófinanszírozás	1	18 247 591	18 247 591			

NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	egyéb költségek A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	kölségei Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások kölségei	Egyéb szakértői szolgáltatás kölségei	Informatikai fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások	Utófinanszírozás	1	18 415 000	18 415 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások kölségei	Képzéshez kapcsolódó kölségek	Képzéshez kapcsolódó kölségek	Utófinanszírozás	1	16 234 833	16 234 833
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások kölségei	Képzéshez kapcsolódó kölségek	Képzéshez kapcsolódó kölségek	Utófinanszírozás	1	13 589 000	13 589 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások kölségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölsége	Utófinanszírozás	1	8 039	8 039
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások kölségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások kölségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások kölségei	Utófinanszírozás	1	1 832 864	1 832 864

NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	25 253 950	25 253 950
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	51 391 895	51 391 895
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	1	12 700 000	12 700 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	116 666 696	116 666 696
NISZ Nemzeti Infokommunikáci ós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasá g	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzé s költségei	Eszközbeszerzé s	Szállítói finanszírozás	1	883 144 655	883 144 655
NISZ Nemzeti	Beruházáshoz	Beruházáshoz	Immateriális	Immateriális	Szállítói	1	915 658 205	915 658 205

Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	kapcsolódó költségek	kapcsolódó költségek	javak beszerzése	javak beszerzése	finanszírozás		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Egyéb, projekt-előkészítéshez kapcsolódó költség	Utófinanszírozás	1	41 439 865
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Utófinanszírozás	1	10 299 672
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	33 708 289

9	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	44 256 816	44 256 816
9	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérlétség	Utófinanszírozás	1	96 902 655	96 902 655
9	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	12 597 345	12 597 345
9	NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	144 201 678	144 201 678

Működő Részvénytársaság	költségei	ráfordítás					
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	1	1 109 243 680	1 109 243 680
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	310 833	310 833
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Informatikai fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások	Szállítói finanszírozás	1	2 500 000 000	2 500 000 000
NISZ Nemzeti Infokommunikációs	Szakmai tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság	Utófinanszírozás	1	126 850	126 850

ósz Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	megvalósításával kapcsolatos egyéb költségek	ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	biztosításának költsége	biztosításának költsége	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlésköltség	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás
NÓGRÁD	Projekt szakmai	Szakmai	Szakmai	Célfeladat	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás

VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	megvalósításába n közreműködő munkatársak	megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás				
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	2 459 583	2 459 583
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	4 700 657	4 700 657
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	1	1 707 924	1 707 924
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításban kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Utófinanszírozás	2	158 823	317 646
NÓGRÁD	A projekt	Szakmai	Kötelezően előírt	Utófinanszírozás	1	7 620	7 620

VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	szakmai megvalósításába I kapcsolatos egyéb költségek	tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	nyilvánosság biztosításának költsége	nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	12 257 276	12 257 276
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításába I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	12 257 276	12 257 276
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Általános (rezi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható AFA-t)	Általános (rezi) költség	Általános (rezi) költség	Általános rezi költség	Utófinanszírozás	1	1 470 000	1 470 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzé s költségei	Eszközbeszerzé s	Utófinanszírozás	1	150 000	150 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 181 500	6 181 500
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	14 400 000	14 400 000

TAL	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás				
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségek	Utófinanszírozás	1	33 150 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 210 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	Úti költség	Utófinanszírozás	1	1 226 806
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításába n kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	64 276
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításába	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának	Utófinanszírozás	1	9 906

Iktatószám: **IKT-2024-102-11-00158663/0000246**
Kedvezményezett neve: **NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTERIUM**
Projekt címe: **A foglalkoztatáspolitikai
intézményrendszer adminisztratív
folyamatainak hatékonyabbá tétele**
Projekt azonosítószáma: **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-
2024-00001**



Támogatási Szerződés

1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **Nemzeti Fejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért
Felelős Főigazgatóság 1539, Budapest, Pf. 684**
Székhely: **1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.**
Aláírásra jogosult képviselője: **Barkóczi Barbara**
Azonosító szám (törzs-szám): **850256**
Adószám: **15850258-1-42**

másrésről a(z) **NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1027 Budapest, Csalogány utca 9-11..**
Székhely: **1011 Budapest, Vám utca 5-7.**
Azonosító szám (törzs-szám): **848392**
Adószám: **15848398-2-41**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00005503-06010011**
Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Czomba Sándor**, államtitkár, Önellő képviseleti jog

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a **Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz** keretén belül **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24 A foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer adminisztratív folyamatainak hatékonyabbá tétele** tárgyú felhívást tett közzé, amelyre Kedvezményezett **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001** azonosító számon regisztrált, **2024.07.30.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2024.12.05.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001** azonosító számú, **A foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer adminisztratív folyamatainak hatékonyabbá tétele** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alap Pluszból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. 2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 7. sz. melléklete szerinti helyszínek alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. 2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Szociális Alap Pluszból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2024.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2029.03.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2 A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: **2029.05.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **8 760 000 000 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-hétszázhatvanmillió** forint.

4.2. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **8 760 000 000 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-hétszázhatvanmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 6. sz. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **8 760 000 000 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-hétszázhatvanmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100%-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **4 118 464 404 Ft**, azaz **négymilliárd-száztizennyolcmillió-négy százhatvannégyezer-négy százötven** forint.

4.5.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja **250000000** forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból **8 760 000 000 Ft**, azaz **nyolcmilliárd-hétszázhatvanmillió forint nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A Kedvezményezett vállalja a 8. sz. mellékletben meghatározott feltételek teljesítését az egyes feltételek esetében meghatározott határidőknek megfelelően.

Amennyiben a 8. sz. mellékletben meghatározott feltételek a Kedvezményezettnek felróható okból nem vagy csak késedelmesen kerülnek teljesítésre, a Támogató pénzügyi szankciót alkalmazhat, elsődlegesen a projektmenedzsment költség terhére.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


.....
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: 2025. év. 12. hónap 03. napján


.....
Barkóczy Barbara
Nemzeti Fejlesztési Központ
PH
2025 DEC 17
Kelt: 2025. év. 12. hónap 17. napján
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM
Gazdaságfejlesztési Minisztériumok Végrehajtásáért
Felelős Főigazgatói Hivatal
1539 Budapest, Postafiók 684.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - Projekt megvalósítási helyszínei
8. melléklet - A Támogató által meghatározott egyéb feltételek
9. melléklet - Konzorciumi megállapodás

1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva
1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001
Kedvezményezett: NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költség elem	Finanszírozási mód	Mennyiség (db)	Bruttó ár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	2	50 800	101 600
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	2	1 879 000	3 758 000
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérek	Utófinanszírozás	1	36 122 356	36 122 356
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Munkáltatók terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 509 781	5 509 781

TAL	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás				
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	3 439 525	3 439 525	3 439 525
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	3 400 000	3 400 000	3 400 000
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1	1 224 386	1 224 386	1 224 386
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításába kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	1	14 000	14 000	14 000
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA	A projekt szakmai megvalósításába	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó ez kapcsolódó	Marketing, kommunikációs szolgáltatások	6	345 440	345 440	2 072 640

TAL	I kapcsolatos egyéb költségek	szolgáltatások költségei	költségei	költségei	Utófinanszírozás	1	4 052 712	4 052 712
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	4 052 712	4 052 712
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	1	50 000	50 000
BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	51	5 000	255 000
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 789 116	6 789 116
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	9 750 000	9 750 000



KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	költségei	ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 344 808	2 344 808
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 344 808	2 344 808
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségek	Utófinanszírozás	1	40 485 000	40 485 000
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltségek	Utófinanszírozás	1	602 456	602 456
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	17 647	17 647

BORSOD- ABAÚJ- ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TALA	A projekt szakmai megvalósításába I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	10 973	10 973
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVA TALA	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétség	1	31 200 000	31 200 000
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVA TALA	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	1	4 056 000	4 056 000
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVA TALA	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	2 208 000	2 208 000
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVA TALA	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési	Útiköltsége	1	953 640	953 640

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVA TALA	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	8 255	8 255					
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVA TALA	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	21 574 105	21 574 105					
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósítására n közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	36 452 071	36 452 071					
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósítására n közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	1	1 405 519	1 405 519					
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	600 000	600 000					

	egyéb költségek								
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	7 480	7 480		
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	18 526 891	18 526 891		
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	2 999 539	2 999 539		
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	1	8 500	8 500		
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	3 013 966	3 013 966		

BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	51	650 000	33 150 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	50	281 520	14 076 000
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	51	120 380	6 139 380
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	1	1 776 425	1 776 425
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításába kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	54 000	54 000

BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	19 413	19 413
BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	1 770 816	1 770 816
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzé s költségei	Utófinanszírozás	1	145 106	145 106
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	51	750 000	38 250 000
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	51	168 000	8 568 000
CSONGRÁD- TAL	Projekt szakmai	Szakmai	Személyi jellegű	Utófinanszírozás	51	21 000	1 071 000

CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	megvalósításába n közreműködő munkatársak	megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	egyéb kifizetések				
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	51	119 340	6 086 340	
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	1	3 002 554	3 002 554	
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	1	28 000	28 000	
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	14 000	14 000	
CSONGRÁD- TAL	A projekt	Szakmai	Marketing,	Marketing,	1	2 580 000	2 580 000	2 580 000

CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	szakmai megvalósításába I kapcsolatos egyéb költségek	tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	kommunikációs szolgáltatások költségei	kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	51	5 000	255 000
CSONGRÁD- CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	1	179 900	179 900
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzé s költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1	10 000	10 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	33 106 089	33 106 089
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	1	1 870 000	1 870 000
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1		

FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 099 392	5 099 392				
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	6 120 000	6 120 000				
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	2 564 450	2 564 450				
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	660 400	660 400				
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	17 780	17 780				

	egyéb költségek	költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei			
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	8 782 858	8 782 858
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	1 455 525	1 455 525
FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	1	133 606	133 606
GYŐR-MOSON- SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	1	1 007 353	1 007 353
GYŐR-MOSON- SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	1	14 400 000	14 400 000

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	1 238 725	1 238 725	1 238 725
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségek	Utófinanszírozás	51	650 000	650 000	33 150 000
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 367 288	6 367 288	6 367 288
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Utiköltségek	Utófinanszírozás	1	392 721	392 721	392 721
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	92 837	92 837	92 837

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	11 999	11 999
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	2 713 521	2 713 521
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	1	625 556	625 556
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	1 331 950	1 331 950
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Bérlésköltség	Utófinanszírozás	1	36 681 750	36 681 750
HAJDÚ-BIHAR	Projekt szakmai	Szakmai	Munkáltatót	Utófinanszírozás	1	6 103 528	6 103 528

VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	megvalósításába n közreműködő munkatársak	megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	10 268 459	10 268 459
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	10 268 459	10 268 459
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	1 525 710	1 525 710
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva n kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	174 300	174 300
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva n kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	2	6 350	12 700
HAJDÚ-BIHAR	A projekt	Szakmai	Marketing,	Marketing,	Utófinanszírozás	1	3 668 323	3 668 323

VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	szakmai megvalósításá- val kapcsolatos egyéb költségek	tevékenységek- hez kapcsolódó szolgáltatások költségei	kommunikációs szolgáltatások költségei	kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	233 280	233 280
HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	1	233 280	233 280
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzé- s költségei	Eszközbeszerzé- s	Utófinanszírozás	1	229 074	229 074
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté- s költségei	Projektelőkészíté- s költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	7 728	7 728
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	51	769 243	39 231 393
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	51	57 836	2 949 636

HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	költségei Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	ráfordítás Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	8 814 148	8 814 148				8 814 148
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 515 768	6 515 768				6 515 768
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	1 924 725	1 924 725				1 924 725
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	61 051	61 051				61 051
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	8 242	8 242				8 242

	egyéb költségek	költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás			
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	60 967	60 967
HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	51	3 868	197 268
JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlésköltség	Utófinanszírozás	1	30 630 600	30 630 600
JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 527 584	2 527 584
JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	12 240 000	12 240 000

VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás			
JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	6 048 795	6 048 795
JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	1	2 190 758	2 190 758
JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Utófinanszírozás	1	114 300	114 300
JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	6 858	6 858

TAL												
JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	2 937 523	2 937 523				2 937 523
JÁSZ- NAGYKUN- SZOLNOK VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	3 303 582	3 303 582				3 303 582
KOMÁROM- ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1700	3 500	3 500				5 950 000
KOMÁROM- ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 301 522	2 301 522				2 301 522
KOMÁROM- ESZTERGOM VÁRMEGYEI	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 414 500	5 414 500				5 414 500



KORMÁNYHIVATAL	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás				
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	51	700 000 35 700 000
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	6 294 917 6 294 917
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításába n kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	385 278 385 278
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósításába n kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvántartásbiztosításnak költsége	Kötelezően előírt nyilvántartásbiztosításnak költsége	Utófinanszírozás	1	18 796 18 796
KOMÁROM-ESZTERGOM VÁRMEGYEI	A projekt szakmai megvalósításába	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Marketing, kommunikációs szolgáltatások	Marketing, kommunikációs szolgáltatások	Utófinanszírozás	1	3 934 987 3 934 987



KORMÁNYHIVATAL	I kapcsolatos egyéb költségek	szolgáltatások költségei	költségei	költségei	Utófinanszírozás	2	757 268	1 514 536
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	Utófinanszírozás	2	757 268	1 514 536
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	106	35 567	3 770 102
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	106	113 100	11 988 600
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Béreköltség	Utófinanszírozás	106	870 000	92 220 000
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	756	700 000	529 200 000
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Béreköltség	Utófinanszírozás	126	900 000	113 400 000

	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás					
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	126	117 000	14 742 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	126	35 567	4 481 442
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	12	700 000	8 400 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	768	91 000	69 888 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	756	35 567	26 888 652

NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai ráfordítás megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	40	423 500	16 940 000			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	1	172 275 500	172 275 500			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	1	201 155 300	201 155 300			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	1	18 796 000	18 796 000			
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás	1	18 247 591	18 247 591			

NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	egyéb költségek A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	költségei Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Informatikai fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások	Utófinanszírozás	1	18 415 000	18 415 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	1	16 234 833	16 234 833
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	1	13 589 000	13 589 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	8 039	8 039
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	1 832 864	1 832 864


NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	25 253 950	25 253 950
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	51 391 895	51 391 895
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projekt szintű könyvvizsgálat költsége	Könyvvizsgálat	Utófinanszírozás	1	12 700 000	12 700 000
NEMZETGAZDA SÁGI MINISZTERIUM	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	116 666 696	116 666 696
NISZ Nemzeti Infokommunikáci ós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasá g	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzé s költségei	Eszközbeszerzé s	Szállítói finanszírozás	1	883 144 655	883 144 655
NISZ Nemzeti	Beruházáshoz	Beruházáshoz	Immateriális	Immateriális	Szállítói	1	915 658 205	915 658 205

Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	kapcsolódó költségek	kapcsolódó költségek	javak beszerzése	javak beszerzése	finanszírozás		
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Egyéb, projekt-előkészítéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás	1	41 439 865
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Utófinanszírozás	1	10 299 672
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	33 708 289

g NISZ Nemzeti Infokommunikáci ós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasá g	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	44 256 816	44 256 816
g NISZ Nemzeti Infokommunikáci ós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasá g	A projekt menedzsmentjév el kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzs ment költség	Projektmenedzs ment személyi jellegű ráfordítása	Béreköltség	Utófinanszírozás	1	96 902 655	96 902 655
g NISZ Nemzeti Infokommunikáci ós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasá g	A projekt menedzsmentjév el kapcsolatos tevékenységek	Projektmenedzs ment költség	Projektmenedzs ment személyi jellegű ráfordítása	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	12 597 345	12 597 345
g NISZ Nemzeti Infokommunikáci ós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasá g	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	144 201 678	144 201 678

Működő Részvénytársaság	költségei	ráfordítás	Bérlétség	Utófinanszírozás			
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétség	Utófinanszírozás	1	1 109 243 680	1 109 243 680
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	310 833	310 833
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Informatikai fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatások	Szállítói finanszírozás	1	2 500 000 000	2 500 000 000
NISZ Nemzeti Infokommunikációs	Szakmai tevékenységek	Kötelezően előírt nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság	Utófinanszírozás	1	126 850	126 850

ős Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasá g	megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	biztosításának költsége	biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	208 109 457	208 109 457
NISZ Nemzeti Infokommunikáci ós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasá g	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	208 109 457	208 109 457
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzé s költségei	Eszközbeszerzé s	Utófinanszírozás	1	201 273	201 273
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	719 120	719 120
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlőköltség	Utófinanszírozás	1	29 198 901	29 198 901
NÓGRÁD	Projekt szakmai	Szakmai	Szakmai	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	6 960 000	6 960 000



VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	megvalósításába n közreműködő munkatársak	megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás				
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	2 459 583	2 459 583
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	4 700 657	4 700 657
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	1	1 707 924	1 707 924
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Utófinanszírozás	2	158 823	317 646
NÓGRÁD	A projekt	Szakmai	Kötelezően előírt	Utófinanszírozás	1	7 620	7 620

VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	nyilvánosság biztosításának költsége	nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	12 257 276	12 257 276
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	12 257 276	12 257 276
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezszi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható AFA-t)	Általános (rezszi) költség	Általános (rezszi) költség	Általános rezszi költség	Utófinanszírozás	1	1 470 000	1 470 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1	150 000	150 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 181 500	6 181 500
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	14 400 000	14 400 000

TAL	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás				
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	33 150 000 33 150 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 210 000 2 210 000
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	1 226 806 1 226 806
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	64 276 64 276
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó	Kötelezően előírt nyilvántartás biztosításának	Kötelezően előírt nyilvántartás biztosításának	Utófinanszírozás	1	9 906 9 906

TAL	I kapcsolatos egyéb költségek	szolgáltatások költségei	költsége	költsége	Utófinanszírozás	1	1 891 320	1 891 320
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	1 891 320	1 891 320
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	1	716 192	716 192
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	850 000	850 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 487 725	6 487 725
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű	Bérbőltség	Utófinanszírozás	1	36 050 580	36 050 580

SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	13 005 000	13 005 000	13 005 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	2 009 095	2 009 095	2 009 095
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Utófinanszírozás	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	90 000	90 000	90 000
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	6 160	6 160	6 160
SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	1 501 440	1 501 440	1 501 440

egyéb költségek	költségei	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	11 076	11 076
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Bérlétségek	Utófinanszírozás	42 960 276	42 960 276
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	2 507 694	2 507 694
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	5 584 835	5 584 835
SZABOLCS-	Projekt szakmai	Szakmai	Szakmai	Szakmai	Útjelöltségek	Utófinanszírozás	1 144 537	1 144 537

SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	megvalósításába n közreműködő munkatársak	megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség						
SZABOLCS- SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	2	30 000	60 000	
SZABOLCS- SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	5 480	5 480	
SZABOLCS- SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	4 791 200	4 791 200	
SZABOLCS- SZATMÁR- BEREG	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	2 258 689	2 258 689	

VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL												
SZABOLCS- SZATMÁR- BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	1	676 213	676 213	676 213			
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzé s költségei	Eszközbeszerzé s	Utófinanszírozás	1	189 160	189 160	189 160			
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	3 783	3 783	3 783			
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	6 358 000	6 358 000	6 358 000			
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	6 070 870	6 070 870	6 070 870			

TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	költségei Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	ráfordítás Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	1 413 102	1 413 102	1 413 102	
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérbőltség	Utófinanszírozás	51	791 000	791 000	40 341 000	
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	727 960	727 960	727 960	
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva I kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	2	14 000	14 000	28 000	
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva I kapcsolatos	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	15 875	15 875	15 875	

TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	egyéb költségek A projekt szakmai megvalósításába kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	2 764 450	2 764 450
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	1 832 800	1 832 800
TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható ÁFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	51	5 000	255 000
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába kapcsolódó munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 805 185	5 805 185
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába kapcsolódó munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségek	Utófinanszírozás	1	39 015 000	39 015 000

VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	5 640 265	5 640 265
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	1 044 400	1 044 400
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	2 000 000	2 000 000
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	28 000	28 000
VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	25 400	25 400

VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	6 441 750	6 441 750
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzé s költségei	Utófinanszírozás	1	161 125	161 125
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	Utófinanszírozás	1	2 218	2 218
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	5 794 620	5 794 620
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	2 481 500	2 481 500
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő	Szakmai megvalósításban közreműködő	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	4 998 000	4 998 000



TAL	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás				
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	39 576 000
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltsége	Utófinanszírozás	1	1 240 284
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	2	140 400
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	7 680
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	A projekt szakmai megvalósítására	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások	Marketing, kommunikációs szolgáltatások	Utófinanszírozás	1	3 407 397

TAL	I kapcsolatos egyéb költségek	szolgáltatások költségei	költségei	költségei	Utófinanszírozás		
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	1	2 053 736
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható AFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	48	137 040
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Projektelőkészíté s költségei	Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzés előkészítése és lebonyolítása	Utófinanszírozás	1	12 000
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	5 248 851
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	1	2 992 000

ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	6 750 000	6 750 000	6 750 000
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségek	Utófinanszírozás	1	33 625 779	33 625 779	33 625 779
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Útiköltségek	Utófinanszírozás	1	2 473 860	2 473 860	2 473 860
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításába n kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Horizontális tevékenységek	Utófinanszírozás	1	528 000	528 000	528 000
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításába n kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Utófinanszírozás	1	12 674	12 674	12 674

ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	A projekt szakmai megvalósításáva l kapcsolatos egyéb költségek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Utófinanszírozás	1	7 593 777	7 593 777	
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVA TAL	Általános (rezsi), adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható AFA-t)	Általános (rezsi) költség	Általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	Utófinanszírozás	1	763 059	763 059	
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								8 760 000 000	

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	8 760 000 000
Projekt elszámolható költsége	8 760 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	8 760 000 000

1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva
3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001**
Kedvezményezett: **NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	Projekt Irányítási Bizottság létrejötte, Folyamat hatékonyabbá tételét célzó tanácsadói szolgáltatást tartalmazó vállalkozói szerződés megkötése	2024.12.31	Projekt Irányítási Bizottság ügyrendjének elkészítése, Tanácsadói vállalkozói szerződés	402 255 440
2	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer tervezési folyamata I.	2025.06.30	Tervezési dokumentáció, amely tartalmazza az alábbiakat: Előkészítő projekt eredményeinek aktualizálásával új ügyfélkezelési és adattárház működési koncepció, aktualizált folyamatkatalógus, Jogszabályi kötelezettségből adódó adatkapcsolatok biztosítását szolgáló specifikációk; Integrációs stratégia; Igazgatási rendszerterv;	508 680 912

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer tervezési folyamata II.	2026.06.30	Logikai és fizikai rendszerterv	672 361 824
4	Az EURES szolgáltatásnyújtásra vonatkozó módszertani útmutatók, szakmai eljárásrendek	2026.12.31	Módszertani útmutató és eljárásrend	1 008 680 912
5	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer bevezetésének képzési módszertana	2027.09.30	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer bevezetésének képzési módszertana	590 821 368
6	Infrastruktúra beszerzés	2028.06.30	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszerhez szükséges hardver és szoftverelemek rendelkezésre állnak, a végső architektúra	3 091 678 184

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
7	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer Felhasználói Kézikönyve	2028.12.31	rendelkezésre áll. Új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer Felhasználói Kézikönyve	1 008 680 912
8	A letesztelt, teljeskörűen migrált, teljes funkcionalitással működő, éles új integrált ügyfélkezelési rendszer elindítása; A rendszerátállítás sikerességének értékelését bemutató értékelő tanulmány	2029.03.31	Új, moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer átvételi jegyzőkönyv a teljes funkcionalitású, migrált, élesített rendszerről; Értékelő tanulmány	1 476 840 448

4. sz. melléklet
1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP_PLUSZ-3.2-24-2024-00001
Kedvezményezett: NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A fővárosban az EURES szolgáltatások biztosítása vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítása vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítása vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítása vannak.	1	fő	-

4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	vannak. A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
2	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző	A vármegyében az EURES	1	fő	-

	foglalkoztatása	szolgáltatások biztosítva vannak.			
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
1	Projekt Irányítási Bizottság ügyrend	Létrejön a Projekt Irányítási Bizottságának ügyrendje.	1	db	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
4	Módszertani útmutató és eljárásrend	Elkészül az EURES projektlelemhez kapcsolódó módszertani útmutató és eljárásrend.	1	db	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva	1	fő	-



4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	vannak.	1	fő	-
1	Tanácsadói vállalkozói szerződés	Létrejön a tanácsadói vállalkozói szerződés.	1	db	-
5	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer bevezetésének képzési módszertana	Elkészül az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer bevezetésének képzési módszertana.	1	db	-
2	Tervezési dokumentáció	Előkészítő projekt eredményeinek aktualizálásával új ügyfélkezelési és adattárház működési koncepció, aktualizált folyamatkatalógus; Jogszabályi kötelezettségből adódó adatkapcsolatok biztosítását szolgáló specifikációk; Integrációs stratégia;	1	db	-

		Igazgatási rendszerterv; Az új ügyfélkezelési rendszer fejlesztésére vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmány.			
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
2	Fejlesztési beszerzés megindításához szükséges műszaki leírás	Fejlesztési beszerzés megindításához szükséges műszaki leírás	1	db	-
3	Logikai és fizikai rendszerterv	Elkészül a logikai és fizikai rendszerterv.	1	db	-
6	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszerhez szükséges hardver és szoftverelemek rendelkezésre állnak, a végső architektúra rendelkezésre áll	Az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszerhez szükséges hardver és szoftverelemek rendelkezésre állnak, a végső architektúra rendelkezésre áll.	1	egység	műszaki paraméterezés szerint
4	EURES ügyintéző	A vármegyében az EURES	1	fő	-

	foglalkoztatása	szolgáltatások biztosítva vannak.			
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-
7	Új moduláris integrált ügyfélkezelés rendszer Felhasználói Kézikönyve	Létrejön az új moduláris integrált ügyfélkezelés rendszer Felhasználói Kézikönyve.	1	db	-
8	Új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer átvételi jegyzőkönyv a teljes funkcionalitású, migrált, élesített rendszerről	Létrejön az új moduláris integrált ügyfélkezelési rendszer átvételi jegyzőkönyve a teljes funkcionalitású, migrált, élesített rendszerről.	1	db	-
8	Értékelő tanulmány	Létrejön az értékelő tanulmány.	1	db	-
4	EURES ügyintéző foglalkoztatása	A vármegyében az EURES szolgáltatások biztosítva vannak.	1	fő	-

5. sz. melléklet
1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001**
Kedvezményezett: **NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**

A projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A fenntarthatósági képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma	Fő	-	-	2029.03.31	34	34	34
Az esélyegyenlőségi szemléletformáló akciókban résztvevők száma	Fő	-	-	2029.03.31	61	61	61
Család- és gyermekbarát projektelem fejlesztést végrehajtó szervezetek száma	Darab	-	-	2029.03.31	1	1	1
Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (vezetők, munkatársak)	Fő	-	-	2029.03.31	31	31	31
Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (ügyfélkapcsolati munkatársak)	Fő	-	-	2029.03.31	5	5	5

Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
Kilépéskor képesítést szerző résztvevő (férfi, kevésbé fejlett régiók)	Fő	-	-	2029.03.31	0	0	0
Kilépéskor képesítést szerző résztvevő (nő, kevésbé fejlett régiók)	Fő	-	-	2029.03.31	175	175	175
Környezetvédelmi szemléletformáló akciókban résztvevők száma	Fő	-	-	2029.03.31	72	72	72
Új vagy korszerűsített kerékpártárolói férőhelyek száma	Darab	-	-	2029.03.31	1	1	1

1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalva
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**

A GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001 azonosító számú A foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer adminisztratív folyamatainak hatékonyabbá tétele című projekt tekintetében NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés és tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	GYMSVKH_pa pír áru-és irodaszer beszerzés	Árubeszerzés	360 576	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Rendezvényszervezési szolgáltatások beszerzése NGM	Szolgáltatás	40 466 059	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Folyamat- és Informatikai fejlesztést támogató tanácsadás (NGM)	Szolgáltatás	135 650 000	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Minőségbiztosítás IT - fejlesztéshez (NGM)	Szolgáltatás	158 390 000	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM	Projektmenedzsment feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzések (NGM) - 2 db laptop	Árubeszerzés	1 192 548	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Felhőautomatizációs szoftver licenck KAK környezetben - NISZ	Szolgáltatás	8 756 062	Egyéb

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Rancher integráció - konténer futtató környezet és operációs rendszer előfizetések beszerzése - NISZ	Szolgáltatás	19 454 136	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Microsoft Windows Datacenter licencek beszerzése KAK környezetben - NISZ	Szolgáltatás	20 197 233	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Virtualizációs licenz előfizetés szállítása KAK környezetben - NISZ	Szolgáltatás	30 567 415	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Oracle adatbázis licenzek beszerzése - NISZ	Szolgáltatás	765 357 303	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Infrastruktúra tervezés és alkalmazás fejlesztés megvalósítása - NISZ	Szolgáltatás	2 500 000 000	Uniós ért.határ - Tárgyalásos (Kbt.2015)
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Mentési kapacitás bővítés szállítása KAK környezetben - NISZ	Szolgáltatás	71 326 056	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Számítási kapacitások beszerzése, tároló és mentési tároló (VTL) bővítés	Árubeszerzés	883 144 655	Uniós ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)

	szállítása - NISZ			
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	NVKH_mobil beszerzés	Árubeszerzé s	110 816	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	NVKH_pendrív e_HDD	Árubeszerzé s	47 667	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	PVKH - mobiltelefon beszerzése	Árubeszerzé s	118 110	Uniói ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	SZSZBVKH GINOP_Plusz- 3.2.2-24 projekt Papír és irodaszer beszerzése	Árubeszerzé s	256 480	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	VEVMKH_mob iltelefon beszerzés	Árubeszerzé s	126 870	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)
ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	ZVMKH_papír irodaszer	Árubeszerzé s	600 834	Nemzeti ért.határ - Keretmegállapodások (Kbt.2015)

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
1027. Budapest, Csalogány utca 9-11., 13837 hrsz.	Igen
1121. Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33., 9121/8 hrsz.	Nem
7100. Szekszárd, Szent István tér 11-13., 2703 hrsz.	Nem
4400. Nyíregyháza, Hősök tere 5., 221 hrsz.	Nem
6000. Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., 3340/2 hrsz.	Nem
6000. Kecskemét, Klapka utca 34., 913/4; 913/3 hrsz.	Nem
7621. Pécs, Király utca 46., 17324/2 hrsz.	Nem
5600. Békéscsaba, Árpád sor 2/6., 44/2 hrsz.	Nem
3530. Miskolc, Mindszent tér 3., 6942/1 hrsz.	Nem
1082. Budapest, Kisfaludy utca 11., 35628 hrsz.	Nem
6722. Szeged, Rákóczi tér 1., 3072/2 hrsz.	Nem
8000. Székesfehérvár, Sörház tér 1., 4255/1 hrsz.	Nem
9021. Győr, Jókai utca 12., 7133 hrsz.	Nem
4024. Debrecen, Piac utca 42-48., 9058 hrsz.	Nem
7400. Kaposvár, Fő u. 37-39., 372/3 hrsz.	Nem
3300. Eger, Kossuth Lajos utca 9., Eger belterület 4967 hrsz.	Nem
5000. Szolnok, Kossuth út 6-8., 806 hrsz.	Nem
2800. Tatabánya, Bárdos László utca 2., 2705/9 hrsz.	Nem
3100. Salgótarján, Alkotmány út 11., 1788 hrsz.	Nem
1117. Budapest, Karinthy Frigyes út 3., 4271 hrsz.	Nem
4400. Nyíregyháza, Hősök tere 9., 292/1 hrsz.	Nem
7100. Szekszárd, Augusz Imre utca 7., 1921/2 hrsz.	Nem
9700. Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 9., 6715 hrsz.	Nem
9700. Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., 6271 hrsz.	Nem

8200. Veszprém, Batsányi János utca 5., 3941 hrsz.	Nem
8900. Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44., 3226/5/A4 hrsz.	Nem
1149. Budapest, Róna utca 52-80., 31951/4 hrsz.	Nem
1117. Budapest, Neumann János utca 1., 4082/21/A hrsz.	Nem
1094. Budapest, Balázs Béla utca 35., 37778 hrsz.	Nem
1117. Budapest, Fehérvári út 70., 3893 hrsz.	Nem

TÁMOGATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK

Támogatási szerződés száma: **GINOP_PLUSZ-3.2.2-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM**

1. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

A 'Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei' (25 253 950 Ft) elem piaci árának alátámasztásaként beérkezett 4 db árajánlat ellenőrzése megtörtént. A költségelem összköltsége tekintetében átlagárral számoltak. A módosítási igény benyújtásakor csatolt, 2025.06.18-án kelt nyilatkozatuk alapján 2025. III. negyedévében tervezik elindítani a beszerzést, azonban a rendelkezésre álló információk alapján még nem került rá sor. Kérjük, hogy a vállalkozó kiválasztását követően pontosítsák a költség elem árát és aktualizálják a Részletezés mezőt. Amennyiben nem Ráki Gergely fotográfust választják (ő adta a legalacsonyabb ajánlatot), úgy ismételtlen szükséges lesz a 3 db független árajánlat benyújtása. Tekintettel arra, hogy a 'Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei' elemen belül kizárólag a fotózást fogják megvalósítani, kérjük, hogy töröljék a Piacfelmérés funkcióból a „Catering és rendezvényszervezési szolgáltatások igénybevétele”, valamint a „Grafikai szolgáltatások beszerzése” adatlapokat.

2. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az Egyéb, projekt-előkészítéshez kapcsolódó költséghez (41 439 865 Ft) előírt tisztázó kérdésre adott válaszuk alapján előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadást, illetve informatikai jellegű fejlesztések előkészítési költségét szeretnék elszámolni. A felhívás 7.3) a) pontjában foglaltak alapján a tervezett költségek elszámolhatók, azonban a költség elem Részletezés mezőjében foglalt leírás pontosítása szükséges. Kérjük, hogy a soron következő szerződésmódosítás során javítsák a Részletezés mezőben foglaltakat az „előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás”, illetve „informatikai jellegű fejlesztések előkészítési költsége” tevékenységek feltüntetésével.

