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A vonatkozó rendeleteknek megfelelően a tárgyi tervben, illetve dokumentációban 

alkalmazott műszaki megoldásokat az érdekelt hatóságokkal, tulajdonosokkal, kezelőkkel és 

üzemeltetőkkel a tervezés folyamán, illetve a kész tervek birtokában egyeztettem. Azok 

megfelelnek a vonatkozó általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, az országos és 

ágazati szabványoknak, a műszaki és egyéb követelményeknek. A fentiek érvényesülésének 

módját a terv műszaki leírása tartalmazza. A tervben foglaltak nem ellentétesek a helyi 

építési szabályzattal. 

 
 
Budapest, 2025. január 13. 
 
 
 
 
 
 

   

      
............................. 

      Tóth Attila 
         okl. építőmérnök 
      (MMK 01-10559) 
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1. A jelenlegi állapot ismertetése 

A tervezési terület Budapest északkeleti felén helyezkedik el a XV. kerületben, Újpalota 

városrészben. A városrészt délkeleten a Rákospalotai határút, délnyugaton a Rákospalotai 

körvasút sor, északnyugaton a Drégelyvár utca, a Madách utca, a Hősök útja, a Szerencs 

utca, a Pörge utca, a Gazdálkodó út és a Bánkút utca, északkeleten a Szentmihályi út 

határolja. Szomszédos kerület délen a XVI. és XIV. kerület, nyugaton a IV. kerület. Északi 

határánál már Fót és Csömör települések találhatók. 

 
A tervezett Újpalota-Parkváros területe 

A területen az illetékes üzemeltető a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. A tervezési 

terület csatornázás szempontjából elválasztott rendszerű. A szennyvíz befogadója a tervezési 
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területtől távol eső, Kavicsos közben lévő egyesített rendszerű csatornahálózatára tervezett 

egyesítő akna, mely az Angyalföldi szivattyútelep vízgyűjtő területéhez tartozik.  

 

2. Tervezett szennyvízelvezetési megoldások 

2018-ban a P+P Consult Mérnökiroda Kft. elkészítette a Budapest XV. kerület Újpalota-

Parkváros, Lakó-Intézmény terület: víz-, gázellátás, szenny- és csapadékvíz elvezetés 

előtervet. 2022-ben a TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. elkészítette a Budapest XV. kerület, 

Újpalota-Parkváros közműtanulmánya tanulmánytervét, amit a közmű üzemeltetők 

véleményeztek. A kiindulási adatokat az előzménytervekből és az üzemeltetői egyeztetések 

alapján határoztuk meg. 

 A P+P Consult Kft. tervében szereplő vízigényekkel számoltunk jelen 

tanulmánytervben. Lakóingatlanok esetében 0,6 m3/d fajlagos vízigényeket vettünk 

figyelembe. A korábbi tanulmánytervet a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2018. január 

25-én kelt, 06221/2018 számú előzetes tájékoztatásában véleményezte. 

Jelen tervdokumentáció csak az I/A/1-2023. ütem során tervezett szennyvízelvezetés 

terveit tartalmazza. A további ütemekre a vízjogi létesítési engedélyt, az ütemekkel 

egyidejűleg, a későbbiekben tervezzük megkérni. A benyújtott tervdokumentáció: 

 I/A/1-2023 építési ütem: 286 db lakás 

   4136 m2 telken kereskedelem, intézmény 

 

Az I/A/1-2023. ütemben épülő létesítmények ellátásához 9 fm DN800, 108 fm DN500, 

1033 fm DN400 és 311 fm DN300 méretű szennyvízcsatorna építése és 37 fm DN180 KPE 

nyomóvezeték kialakítása szükséges. A DN180 KPE nyomóvezetéket az ürítő és csillapító 

akna közötti szakaszon DN200 KG-PVC anyagú védőcsőben terveztük meg 17,1 m 

hosszon. A tervezett ütem befogadója a Kavicsos köz egyesített rendszerű DN800 beton 

egyesített csatornára tervezett egyesítő akna. A Kavicsos köz DN800 beton csatornát 

későbbi ütemben tervezzük felbővíteni. 

A tervezett SZ 1-0-0-1 jelű csatorna egyesített rendszerű csatornaként fog üzemelni, az 

SZ 1-0-0-2, SZ 1-0-1 és SZ 1-0-2 jelű csatornák elválasztott rendszerű szennyvíz 

csatornának fognak minősülni.  
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Az I/A/1-2023. ütemben az „1” jelű úton tervezett gerinccsatorna keresztezi a meglevő 

DN1200 méretű sentab anyagú ivóvíz vezetéket. A vízvezeték magassági elhelyezkedése 

miatt átemelő szivattyú építése szükséges. A tervezett csatorna alulról, 60 cm-es 

palásttávolsággal, védőcsőben keresztezné a vízvezetéket. 

A vízvezeték és a magánterület között egy 24 m széles közterület áll rendelkezésre, 

ahova átemelő szivattyútelepet kell létesíteni. 

 

Ütem Csatorna 
Átmérő 
[DN] 

Hossz 
[m] 

I/A/1-2023. SZ 1-0-0-1 800 9 
I/A/1-2023. SZ 1-0-0-1 500 108 
I/A/1-2023. SZ 1-0-0-2 400 914 
I/A/1-2023. SZ 1-0-1 180 37 
I/A/1-2023. SZ 1-0-1 200 18 
I/A/1-2023. SZ 1-0-2 400 119 
I/A/1-2023. SZ 1-0-2 300 311 

 

 

A kavicsos közben jelenleg üzemelő egyesített DN300 beton csatorna kiváltása az alábbi 

módon történik: 

- Az SZ 1-0-0-1 csatorna nyomvonal T0-T7 aknája között a DN300 beton egyesített 

csatornát 87,7 m hosszon tervezett beinjektálással szüntetjük meg. Indoklása, hogy 

sűrű a közműhálózat az azonos nyomvonalon történő bővítéshez, illetve több fát is ki 

kellene vágni a jelenlegi nyomvonal felett a csatorna kiemeléséhez. 

Jelenleg a 3811046 és 3811044 jelű aknák közötti szakaszt terveztük beinjektálni. 

A 3811006 és 3811046 jelű aknák között favédelem mellett szükséges kiemelni a DN 

300 beton egyesített csatornát 17,26 m hosszan, hogy az új egyesítő műtárgyat be 

lehessen illeszteni. 

- A 3811006 jelű aknára a víznyelő rákötést elbontjuk, helyette a tervezett egyesítő 

aknára terveztük a bekötését, 5,3 m hosszan 

- Az SZ 1-0-0-1 csatorna nyomvonal T7-T8 aknája között 27,68 m hosszon a meglevő 

csatornát elbontjuk azonos nyomvonalon történő bővítés miatt. 
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A jelenleg DN800 beton csatornán levő 3811005 és 3811006 jelű akna közötti szakaszt 

elbontjuk a T1 jelű aknáig, hozamát a T0 aknáig a helyszínrajzon jelölt nyomvonalon 

vezetjük tovább DN800 KG-PVC csatornával 8,57 m hosszon. 

  

Műszaki követelmények 

 

A Fővárosi Csatornázási Művek előírása szerint minimum 1 méteres takarás esetén 

DN300-DN800 KG-PVC SN8 kN/m2 gyűrűmerevségű, hagyományos falszerkezetű tokos, 

gumigyűrűs illesztésű csövek és idomok építhetők be. 0,8-1,0 m közötti takarás esetén GÖV 

anyagú csatornacsövet kell alkalmazni. 

A terep domborzata miatt a DN300 vezetéknél 5 ‰ lejtéssel a DN400, DN500 és DN800 

vezetékeknél 3 ‰ lejtéssel terveztük. 

Tisztítóaknákat az MSZ EN 1917:2003 szabványnak megfelelő előregyártott 

betonelemekből kell építeni. A csatornákat a tisztítóaknákhoz előregyártott 

bekötőidomokkal kell csatlakoztatni. A csatornák vonalvezetésénél minimum 115 °-os 

iránytörést kell alkalmazni, a tisztítóaknában íves künet kialakításával. 

A tisztítóaknák lefedését önszintező aknafedlapokkal kell megoldani. Az önszintező 

aknafedlapoknak meg kell felelni az MSZ EN 124 szabvány D400 terhelési osztályra 

vonatkozó előírásoknak. 

A házi bekötések minimum DN200 méretűek, szintén a fentebb nevezett anyagok 

alkalmazásával létesíthetők. Az üzemeltetői szolgáltatási pontja a közcsatorna irányából a 

telekhatáron belül legfeljebb 1 méteres távolságig elhelyezett tisztítóakna, vagy tisztítóidom 

elfolyó falsíkjáig tart. Zártsorú beépítés esetén az ingatlan külső falsíkjáig tart. 

Védőcsövek alkalmazása esetén a védőcsövet aknától aknáig szükséges megépíteni, és az 

aknába bekötőidommal vízzáróan befalazni. A védőcső és a haszoncső közötti hézagot 

vízzáró anyaggal ki kell tölteni. 

Az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába csapadékvizet bevezetni szigorúan tilos. 

Az üzemeltető által meghatározott részletes műszaki követelményekkel kapcsolatban az 

engedélyezési tervek készítése során az FCSM Zrt.-vel egyeztetni szükséges, valamint a 

vonatkozó érvényben lévő jogszabályokban, műszaki szabványokban és irányelvekben 

foglaltakat be kell tartani. 
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Az ivóvíz és a szennyvízcsatorna között mindenhol minimum 1,5 m vízszintes 

védőtávolság van. Az egyesített csatorna bontás esetén az 1,0 m vízszintes védőtávolság 

biztosított. 

 

Átemelő szivattyú 

Az átemelő szivattyú pontos paraméterei a tervek készítése során a Fővárosi Csatornázási 

Művek Zrt. Átemelőtelepek Igazgatóságával egyeztetésre kerültek. Az átemelőtelep az I/A. 

ütem megvalósulását követően átlagosan 325,88 m3/d szennyvízmennyiséget, a távlati, I/C. 

ütem megvalósulását követően várhatóan 407,88 m3/d mennyiséget kell átemelnie. Az 

üzemeltető célgépei számára megfelelő szélességű és teherbíró, lekerekítő ívsugarú közúti 

csatlakozást kell biztosítani. 

Az átemelő telep területén belül a műtárgy mellett biztosítani kell vízvételi pontot, 

vízmérő aknával, elektromos betáplálást, távközlési ellátást kell kiépíteni. 

Az átemelő szivattyú engedélyezési tervi munkarészeit a 6. sz. Átemelő munkarész 

tartalmazza. Az átemelőtelepre kiviteli tervet kell későbbiekben készíteni.  

A nyomott vezetéken levő ürítő akna és a nyomott és gravitációs vezeték találkozásánál 

levő csillapító akna között a DN180 nyomott vezeték DN200 KG-PVC SN8 kN/m2 

védőcsőben kerül kialakításra 17,1 m hosszan. 

Az ürítő és csillapító akna részletrajzait a későbbi kiviteli tervekhez mellékeljük. 

 

Csatornaépítéssel érintett ingatlanok listája: 

 

Hrsz. Tulajdonos Művelési ág 

91158/45 XV. ker. Önkormányzat kivett közterület 

91158/215 XV. ker. Önkormányzat kivett közterület 

91112 XV. ker. Önkormányzat kivett közterület 

91196/2 XV. ker. Önkormányzat kivett közút 

91196/3 XV. ker. Önkormányzat kivett beépítetlen terület 

91195/2 XV. ker. Önkormányzat kivett közút 

91189/384 XV. ker. Önkormányzat kivett közút 

91189/399 XV. ker. Önkormányzat kivett közút 

91189/391 XV. ker. Önkormányzat kivett közterület 
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91189/408 XV. ker. Önkormányzat kivett közút 

 

 

3. Kivitelezési előírások, munka- és balesetvédelem 

3.1. Kivitelezési előírások 

 

Általános előírások: 

Az építés során a vezetékek nyomvonalát egyes esetekben úttest, és járdaburkolatok 

bontásával kell kialakítani. A szükséges védelembe helyezéseket, vezeték kiváltásokat az 

útépítés megkezdése előtt el kell végezni. A vezeték kiváltások elkészülte után, az útépítés 

megkezdéséig szükséges ideiglenes burkolat helyreállítást az út tervek alapján kell 

kialakítani. Éjszaka és nem megfelelő látási viszonyok mellett a körülkerített munkagödröt 

lámpázni szükséges. A vezetékfektetés elkészültével műszaki átadás-átvételi eljárást kell 

lefolytatni.   

A működő elosztóhálózat szerelvényeinek működtetését (zárást-nyitást, stb.), valamint 

a fektetett vezeték meglévő hálózattal való összekötését kizárólag az illetékes 

Közműszolgáltató végezheti, megrendelés alapján, illetve az illetékes Közműszolgáltató 

szakfelügyeletében ellenőrzött módon végezheti az illetékes Közműszolgáltató által 

elfogadott minősített kivitelező. 

 

Üzembe helyezés:  

A csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói berendezés első, vagy ismételt üzembe 

helyezését az engedélyes által műszaki biztonsági szempontból felülvizsgált, és kivitelezésre 

alkalmasnak nyilvánított tervdokumentáció alapján megvalósított és az üzembe helyezést 

gátló hiánypótlás nélküli műszaki átadás átvételi eljárást követően szabad elvégezni. 

 

Vezeték megszüntetés módja:  

Az új vezetékek kiépítése, nyomáspróbája, fertőtlenítése, átadás-átvétele után, az élő 

hálózatra való visszakötés után a felhagyott vezetékeket meg kell szüntetni. A vezetékek 

megszüntetése alapértelmezetten a régi csövek elbontásával történik.  
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Az Üzemeltetővel egyeztetetteknek megfelelően lehetőség van azon vezetékek 

kitakarás nélküli megszüntetésére (kiinjektálására), melyek más műtárgyak, vezetékek, stb. 

megépítést sem magassági, sem vízszintes értelemben nem korlátozzák. 

 

Közműkeresztezések: 

A tervezési területen megtalálható tervezett és meglevő közművezeték nyomvonala. A 

tervezés kapcsán beszerzésre kerültek a tervezési szakaszon érintett közművek nyomvonalai 

is, melyek a helyszínrajzokon feltüntetésre kerültek.   

A tervezésekor a többi tervezett közmű nyomvonala és mélysége is figyelembe lett 

véve. Az egymásra már hatással bíró keresztezési távolságok esetén védőcsöves, vagy beton 

megerősítéses védelmet kell alkalmazni.  

A tervezési területen a friss nyomvonalak, és a megfelelő mélységi vonalvezetés révén 

az egyéb közművezetékekkel kialakuló keresztezések minden esetben a szakági 

szabványokban előírt vízszintes szögek, és függőleges védőtávolságok betartásával 

megépíthetők. 
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3.2. Vezetékek építése, földmunka 

 
Általános előírások:  

A munkaárkot dúcolat védelmében kell kiemelni. Tekintettel a sűrű közműhelyzetre, a 

munkaárkot kézi földmunkavégzéssel kell kiemelni, vagy a gépi munkálatokat csak a 

meglévő összes többi közművezeték feltárása után, kiegészítő kézi földmunka végzéssel 

lehet csak kialakítani. 

A munkaárok fenékszintjének hibás – a tervezettnél mélyebb – kimunkálása esetén a 

rétegesen visszatöltött és elteregetett földet gépi tömörítéssel Trγ = 90%-ra kell tömöríteni. 

Amennyiben a munkaárok feneke átázott, úgy az elnedvesedett talajréteget ki kell cserélni 

előzetesen egyeztetett és jóváhagyott módszer szerint. A munkaárok alját tömörítéssel úgy 

kell elkészíteni, hogy az előírt fektetési szögnek megfelelő alátámasztás biztosított legyen. A 

munkaárok fenékszintjét úgy kell kialakítani, hogy az minimálisan az alsó ágyazati réteg 

vastagságával legyen mélyebben a vezeték tervezett fektetési szintjéhez képest.   

A dúcolatot csak akkor és úgy szabad eltávolítani, hogy a csővezeték ne sérüljön, és 

helyzete se változzon. Ez általában a megfelelően tömörített csőzóna kialakítással érhető el. 

A csövek alá 15 cm vastag finomszemcsés ágyazati anyag kerül, melyet Trγ 90%-ra, ill. a 

csővezeték melletti földsávot Trγ 85 %-ra kell tömöríteni. A csővezeték feletti földsávot 

gépi tömörítéssel csak abban az esetben szabad tömöríteni, ha a rétegvastagság meghaladja a 

30 cm-t.  

Az alsó ágyazati réteg kialakítása után a csőzóna visszatöltését megelőzően a kiékelést 

a felső ágyazati réteg betömörítésével el kell végezni. A kiékelést 120°-os beágyazási 

szögnek megfelelően kell elvégezni. Az oldalsó feltöltést és a tömörítést a cső két oldalán, 

ill. a csövek között mindig egyszerre, szimmetrikusan kell végezni. Az oldalsó feltöltés 

elvégzése után a 300 mm fedőréteg megépítése és tömörítése szükséges. Egy szakasz 

megépítése után javasolt a csőzóna visszatöltés azonnali elvégzése.   

A csővezetékek összeszerelése után a csőkötések szabadon hagyásával középen 

leterhelve víztartási próbát kell végezni.   
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3.3.  Minőségellenőrzés 

 
Az előírt minőségű anyagok beépítésével elkészült szerkezet feleljen meg az MSZ-04-804-

1:1989 2., az MSZ-10-303:1981 2. és az MSZ-10-311:1986 2. pontjában foglaltaknak. 

A minőség meghatározása az MSZ-04-804-1:1989 3., az MSZ-10-303:1981 3. és az MSZ-

10-311:1986 3. pontja szerint történjék. 

A kiviteli terv geometriai méreteitől megengedett eltéréseket az MSZ 7658-2:1982 szerinti 

"f" pontossági osztály követelményei szerint kell biztosítani. 

A kész szerkezet elhelyezését (tervhűségét) az MSZ-10-311:1986 ágazati szabvány szerinti 

I. osztálynak megfelelő minőségben (pontossággal) kell biztosítani. 

A felsoroltakon kívül a következő követelményeket kell kielégíteni: 

• az előregyártott csövek és a betonacélok megfelelőségét gyártóművi bizonylattal kell 

igazolni, egyszersmind a vállalkozó tartozik azok minőségét saját felelősségére tanúsítani, 

• a beépített átereszek (csövek és előfejek) alaprajzi elrendezésében ± 20 mm, a folyási 

fenékszintjében 10 m-ként mérve ± 15 mm, a ki- és befolyásnál a helyszíni betonméreteknél 

-0 mm (pozitív eltérés nincs korlátozva) legnagyobb eltérés engedhető meg, 

a helyszíni betonok előírt nyomószilárdságában és konzisztenciájában negatív eltérés nem 

lehet (MSZ 4714, MSZ 4715, MSZ 4720-1:1979, MSZ 4720-2,3:1980.), 

• az ágyazat vastagsága és a tömörség az előírtnál csak nagyobb lehet. 

Az a szerkezet megfelelő, amely az MSZ-10-311:1986 2.1 pontjában előírt minőségi 

osztályozástól független követelményeket maradéktalanul és a minőségi osztályozástól 

függő legmagasabb szintű előírt követelményeket kielégíti 

 

3.4.  Munkavédelemi előírások 

 
Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása a Kivitelező feladata. 

Az ezzel kapcsolatos feladatok: 

Biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés minden 

fázisában és minden munkaműveletnél. 

 

Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés 

területére került illetéktelen személy az építkezés következtében veszélyes helyzetbe 

kerüljön, vagy balesetet szenvedjen. 
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A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar 

jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket.  

 

Be kell tartani a következő szabványok előírásait: 

 

MSz-04-900:1989 Munkavédelem.  

   Építőipari munkák általános biztonságtechnikai  

   követelményei 

 

MSz-04-901:1989 Munkavédelem. 

   Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások  

   biztonságtechnikai követelményei 

 

MSz-04-904:1983 Munkavédelem. 

   Beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai  

   követelményei 

 

MSz-04-963:1987 Munkavédelem. 

   Építőipari gépek biztonságtechnikai követelményei 

 

MSz-04-965:1984 Munkavédelem. 

   Építőipari gépek telepítési követelményei 

 

A figyelembe veendő szabványok teljes skálája nem korlátozódik csupán azokra a 

szabványokra, amelyek a szövegben előfordulnak, hanem valamennyi érvényes magyar 

szabványt tartalmazza. 

  

 



Tervezett szennyvízelvezetés igények:

Tömbszám Lakásszám Intézmény 
[Brm2]

Intézmény 
funkció

Fajlagos átlagos 
napi 

szennyvízterhelés 
[m3/d] 

Átlagos napi 
szennyvíz terhelés 

[m3/d] 

18 108 0,36 38,88

76 0,36 27,36

4136
Kereskedelem, 

szolgáltatás 14,6
17 102 0,36 36,72

Összesen: 286 4136 117,56

I/A/2 16 96 0,36 34,56
Összesen: 96 34,56

20 232 0,36 83,52
59 0,36 21,24

4136 Bölcsőde 6,7
22 5428 Óvoda 8

23 15153
Kereskedelem, 

szolgáltatás 40,3

24 4001
Kereskedelem, 

szolgáltatás 14
Összesen: 291 28718 173,76

I/1 ütem összesen: 673 32854 325,88

6 73 0,36 26,28
8 4164 Rendelőintézet 20
8 44 0,36 15,84
9 166 0,36 59,76

10 100 0,36 36
11 97 0,36 34,92
12 112 0,36 40,32
13 54 0,36 19,44

I/B. ütem összesen: 646 4164 252,56

6 8 0,36 2,88
7 329 0,36 118,44

10 121 0,36 43,56
13 54 0,36 19,44
14 102 0,36 36,72

15 7240
Kereskedelem, 

szolgáltatás 20,8
II. ütem összesen: 614 7240 241,84

1 58226
innovációs 

campus 106

2 29051

konferencia 
központ és 

szálloda 107
3 28194 sportközpont 50
4 24571 K+F 48
5 18318 K+F 34

158360 345

A teljes beruházás összes becsült szennyvíz terhelése: 1165,28

I/B.

II.

Távlati fejlesztések

összesen:

Ütem

I/A

19

I/A/3

21

I/A/1-2023
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1. TERVEZÉSI ALAPADATOK 

 

1.1. Előzmények 

A Manor Hungary K�. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.) megbízásából a TP-Terv Mérnöki 
Iroda K�. elkészítete a Budapest XV. kerület, Újpalota-Parkváros közműtanulmányát. 
A tervezési terület Budapest északkele� felén helyezkedik el a XV. kerületben, Újpalota 
városrészben. A városrészt délkeleten a Rákospalotai határút, délnyugaton a Rákospalotai 
körvasút sor, északnyugaton a Drégelyvár utca, a Madách utca, a Hősök útja, a Szerencs utca, 
a Pörge utca, a Gazdálkodó út és a Bánkút utca, északkeleten a Szentmihályi út határolja. 
Szomszédos kerület délen a XVI. és XIV. kerület, nyugaton a IV. kerület. Északi határánál már 
Fót és Csömör települések találhatók. 
 

1.2. Meglévő állapot ismertetése 

A tervezési terület jelenleg beépítetlen zöldterület, kb. 56 ha nagyságú. A meglevő lakótelep 
felé eső oldalán oszlopokon magasfeszültségű elektromos távvezetékek húzódnak. A beruházó 
egy új városrész, Újpalota-Parkváros létrehozását tervezi a területen. A megvalósulás 5 
ütemben várható, ezekből az első 3 ütemben épülnek meg a lakóházak, az óvoda, a bölcsőde, 
szolgáltatási egységek, zöldfelületek és az utak. A másik 2 távla� ütemben előreláthatólag egy 
egyetemi campus, konferencia központ, sportközpont és hotel megépülése várható. 
A tervezési területen nincs kiépült, üzemelő közműhálózat. A területen egy DN1200 méretű 
sentab ivóvíz főnyomóvezeték halad keresztül. Vízellátás szempontjából a Rákospalotai 
határúton lévő, 23-as nyomászónába tartozó DN400 ac vízvezeték, valamint a Szentmihályi 
úton, az Asia Center feltáró útjánál lévő, 20-as nyomászónába tartozó DN300 göv vízvezeték 
vehető figyelembe. TP-Terv Mérnöki Iroda K�. 23-038 tervszámú, Budapest XV. kerület, 
Újpalota Parkváros engedélyezési és kiviteli terve, vízellátás szakágban készült 2023.11.22-én 
Fővárosi Vízművek által tervjóváhagyot tervekben szereplő ivóvíz hálózat a terület ivóvíz 
ellátását biztosítani tudja.  
A tervezési terület csatornázás szempontjából elválasztot rendszerű. A szennyvíz befogadója 
a tervezési területől távol eső, Kavicsos közben lévő egyesítet rendszerű csatornahálózat 
végpontja, mely az Angyalföldi szivatyútelep vízgyűjtő területéhez tartozik. 
Közműves csapadékvíz-elvezetésre nincs lehetőség, csapadékvíz befogadására alkalmas 
csatorna vagy felszíni víz nem található a közelben. A csapadékvíz elhelyezését helyben kell 
megoldani, tározással és/vagy szikkasztással 
 

1.3. Geodéziai adatszolgáltatás, felmérések 

A tervezés helyszíni felmérésen alapuló alaptérkép felhasználásával történt. A részletes 
felmérés során, mind helyszínrajzilag, mind magasságilag bemérésre kerültek a meglévő 
tereptárgyak, valamint a jellegzetes terep pontok.  
A tervezéshez és az engedélyezés megkezdésének időpontjában beszerzésre kerültek az 
illetékes földhivataltól a nyilvántartásuk szerin� hivatalos helyszínrajzok szintén digitális 
formában, EOV rendszerben, mely alapján egyértelműen, a naprakész állapotnak megfelelően 
lehet azonosítani az érintet ingatlanokat, és ennek alapján a tulajdon határokat. 
 

1.4. Talajmechanikai adatszolgáltatás 



A tervezéshez a talajmechanikai adatok részben a területen elvégzet vizsgálatok és ismeretek, 
részben a tervezési fázisnak megfelelően elvégzet talajmechanikai feltárások alapján letek 
figyelembe véve. A talajmechanikai adatok alapján a mértékadó talajvíz a terepszinten 
található. 
 
 

2. A TERVEZETT ÁTEMELŐ TELEP 

 

2.1. Átemelő telep általános ismertetése 

Az átemelő feladata, hogy a Parkváros Sentab 1200-as víznyomócsőtől északra eső területéről 
összegyűjtöt szennyvizét átemelje a Sentab 1200-as vezeték túloldalán tervezet NA400-as 
gravitációs főgyűjtőbe. 
Az átemelő az FVM üzemeltetésében lévő Sentab 1200 mm-es főnyomóvezeték mellé épül a 
nyomóvezeték palástjától számítot min 7,0 m távolságra.  
 
Az átemelő főbb adatai: 
 
Az átemelőhöz érkező vízmennyiség óracsúcsai építési ütemenként: 
 

Ütemek 
össz 
szennyvíz 

óracsúcs 
tényező 

legnagyobb 
csúcsidejű 
ütemenként 

legnagyobb 
csúcsidejű 

hozam 
göngyölítve 

  m3/nap max l/s l/s 
I/A/1 80,8 1/ 6 3,74 3,74 
I/A/2 71,3 1/ 6 3,30 7,04 
I/A/3 173,8 1/ 6 8,05 15,09 
K+F 4 48 1/ 6 2,22 17,31 
K+F 5 34 1/ 6 1,57 18,88 

 
Az átemelőhöz érkező vízmennyiség óracsúcsai 18.88 l/s 
Az átemelőhöz érkező csatorna átmérője: DN 400, fenékszintje: 118,00 mBf. 
Az átemelő telepről elmenő nyomócső átmérője: DN180 KPE, hossza 36,05 m 
Befogadó csatornában a fenékszint: 117,79 mBf. 
Nyomó oldali ellenállás Q=37,6 l/s  
Átemelő akna belső átmérője: 2,50 m 
Az átemelő telep terepszintje:120.10 mBf 
Szivatyú: 2db  FLYGT NP3153 HT 3 Smart Run 450  
 
Az érkező szennyvíz a zsiliptolózár aknán keresztül jut az átemelő aknába. Az átemelő aknából 
a szivatyú a tolózáraknába nyomja a vizet ahonnan a melegtartalék szivatyú 
nyomóvezetékének csatlakozása után NA 160-as acél nyomócsövön halad tovább.  
A zsiliptolózár aknából egy NA 100 acél megkerülő vezeték épül ki  a tolózáraknába. 
A szívótér és a zsilipakna létráit C sínes zuhanásgátlóval kell ellátni. 
A szaghatások csökkentése érdekében a zsiliptolózár és az átemelő akna szellőzőse ak�v 
biofilteren keresztül történik. 



A telep vízellátása az út mellet haladó közcsőről leágazó Ø 25 KPE vezetékkel lesz megoldva.    
 
A szívótér tározó térfogata 26,5 m3 ami a 18.88 l/s csúcsvízhozam 24 perces tározására lesz 
elegendő. 
A szivatyú akna felúszás elleni védelmére 14,5 m3 leterhelő betonnal lesz biztosítva. 
 
 
2.2. Az átemelő telep elektromos-energiaellátása, irányítástechnika 

A telep energiaellátását a távfelügyele� és irányítási tervét külön terv tartalmazza. 
 
 

 









Type Ø
(mm)

? or L Qty. v
(m/s)

k
(mm)

ΔH
(m)

Ø = Diameter  v = Velocity  k = Pipe roughness  ΔH = Head loss

Common discharge side pipe - Metal / Stainless steel
PN 16 / DN 100 (104x2,0 mm) / New piping

Pipe length 100 12 m 1 4.838 0.03 2.423

Discharge Connection 100 0.3 1 4.838 0.3579

Elbows 100 1.2 4 4.838 1.432

Inlet 100 1 1 4.838 1.193

Non-return valves 100 0.9 1 4.838 1.074

T-piece 100 0.4 1 4.838 0.4773

Valve 100 0.3 1 4.838 0.3579

Total friction head 7.315

Common discharge side pipe - Plastic / PE100 (HDPE) PE 4710
SDR 11 (PN 16) / DN 150 (180x16,4 mm)

Pipe length 143 51 m 1 2.366 0.04 1.774

Elbows 143 0.3 1 2.366 0.0856

T-piece 143 0.4 1 2.366 0.1141

Valve 143 0.6 2 2.366 0.1712

Total friction head 2.145

Friction loss head 9.46 m

Total static head 7 m

Total head 16.46 m

Friction loss calculation

Pumped fluid Static head

Single head pump

Nature of systemViscosity

1.569 mm²/s

Calculation model

Colebrook-White

Number of pumps

1

Flow

38 l/s

Layout

Wet well installation7Wastewater
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40 °C

Patented self cleaning semi opened channel impeller, ideal for pumping in
wastewater applications. Modular based design with high adaptation grade.  
Equipped with a user-friendly intelligent control unit, pre-programmed for
wastewater pumping used for pumping station with one or two pumps.
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NP 3153 HT 3~ SmartRun 450

289 mm

Number of blades
2

Technical specification

P - Semi permanent, Wet

Configuration

100 mm

Impeller diameter
289 mm

Discharge diameter
100 mm

Motor number Installation type
N3153.182 21-18-4AA-W
13.5KW

Inlet diameter

Maximum operating speed
1455 rpm

Material

Curves according to:

Pump information

Discharge diameter

150 mm

Impeller diameter

Impeller
Grey cast iron

Water, pure [100%],4 °C,999.9 kg/m³,1.5692 mm²/s

Curve: ISO 9906

Max. fluid temperature

Water, pure
 

Configuration
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NP 3153 HT 3~ SmartRun 450
Technical specification
Motor - General

Frequency Rated voltage

Rated powerRated speed

Rated current

415 V

13.5 kW1455 rpm

26 A

3~N3153.182 21-18-4AA-W
13.5KW

Phases

Total moment of inertia
0.097 kg m²

Power factor - 1/1 Load
0.85

0.80

0.70

86.0 %

88.0 %

88.6 %

Approval

50 Hz

Number of poles
4

Stator variant
3

Insulation class
H

Type of Duty

Motor - Technical

Power factor - 3/4 Load

Power factor - 1/2 Load

Motor efficiency - 1/1 Load

Motor efficiency - 3/4 Load

Motor efficiency - 1/2 Load

Starting current, direct starting

Starting current, star-delta

133 A

44.4 A

S1

Starts per hour max.
30

No

Version code
182

Motor number
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NP 3153 HT 3~ SmartRun 450
Performance curve
Duty point

HeadFlow

Curves according to:
Head

Efficiency
Overall efficiency

Power input P1
Shaft power P2

NPSH-values

450 1470rpm74%
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Water, pure [100%],4 °C,999.9 kg/m³,1.5692 mm²/s

Curve: ISO 9906

Water, pure
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Pumps / Flow Head Shaft power Flow Head Shaft power Hydr.eff. Spec. Energy NPSHre
Systems

l/s

NP 3153 HT 3~ SmartRun 450
Duty Analysis

Curves according to: Water, pure [100%] ; 4°C; 999.9kg/m³; 1.5692mm²/s
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Operating characteristics
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NP 3153 HT 3~ SmartRun 450
Dimensional drawing

*Only applicable for intermittent duty. 

Consult the IOM for more info
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23-038

Tétel-
szám Megnevezés Mérték-

egység
Mennyi-

ség
Bontás

DN800 beton egyesített csatorna bontása m 11
DN300 beton egyesített csatorna bontása m 56
DN200 KG-PVC víznyelő bekötés elbontása m 6
DN300 beton csatorna injektálása m 57
meglevő akna elbontása db 1
DN300 beton házibekötés elbontása m 10

Szennyvízcsatorna
DN300 KG-PVC SN8 szennyvízcsatorna m 311
DN400 KG-PVC SN8 szennyvízcsatorna m 1033
DN500 KG-PVC SN8 szennyvízcsatorna m 108
DN800 KG-PVC SN8 szennyvízcsatorna m 9
DN180 KPE nyomott csatorna m 37
DN200 KG-PVC SN8 védőcső m 18
Szennyvízátemelő gépészettel db 1
Csatlakozás a meglévő hálózathoz, egyesítő 
műtárgy kialakítása db 1

Tisztítóakna kialakítása meglevő hálózathoz db 1
Tervezett tisztító akna db 61
Csillapító akna db 1
Ürítő akna db 1

Budapest XV. kerület, Újpalota-Parkváros engedélyezési terv
C. Szennyvízelvezetés

Költségvetés kiírás
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Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858


Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/FEDOR      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


Felhasználó dokumentumhoz rendelése


Igazolás


Ezt az elektronikus dokumentumot a felhasználó dokumentumhoz rendelése (FEDOR) szolgáltatás
keretében az IdomSoft Zrt. – mint Szolgáltató – hitelesítette.


A FEDOR-ral hitelesített elektronikus dokumentum hiteles, de nem minősül teljes bizonyító erejű
magánokiratnak.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/FEDOR.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KANÁSZ-
SZABÓ ERVIN felhasználótól származik.


A felhasználó KAÜ-n keresztül történő azonosításának és a dokumentumhoz rendelésének
időpontja: 2026.06.04. 12.50.21


Az azonosított felhasználó adatai:


Születési név: KANÁSZ-SZABÓ ERVIN
Születési hely: BAJA
Születési dátum: 1979.01.18.
Anyja neve: PAGELLA ÉVA


A Szolgáltató a FEDOR-t a digitális szolgáltatások, a digitális állampolgárság szolgáltatások és támogató szolgáltatások részletes
műszaki követelményeiről szóló 322/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 72/A. § - 72/B. § alapján nyújtja.


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és az igazolásból
áll. A Szolgáltató az igazolást a dokumentumba foglalt nyilatkozattal együtt minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú
elektronikus bélyegzővel és minősített időbélyegzővel hitelesítette.



https://szeusz.gov.hu/szeusz/FEDOR
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